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1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona 

Pasūtītājs:  
Pašvaldības SIA „Ķeguma Stars” 
Reģ. Nr. 40003227117 
Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 

 
Pasūtītāja kontaktpersona:  
SIA „Ķeguma Stars” iepirkuma komisijas loceklis 
 Juris Piebalgs, 
tel.nr.: 25440447 
e-pasts: juris.piebalgs@inbox.lv  
fakss: 65038166 

 
2. Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents 

2.1. Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu 
apvienība, kas piedāvā tirgū veikt projektēšanu un būvdarbus. 
 

2.2. Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu. 
  
2.3. Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu. 

 
2.4. Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās ir persona (t.sk. apakšuzņēmējs), 

uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija 
atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. 

 
2.5. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv: 

a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),  
b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona), 
c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” 

apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība), 
d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā 

noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai  
e. Pretendenta pilnvarota persona. 
 

 
3. Saziņa 

3.1. Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras 
ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu.  
 

3.2. Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad 
nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu. 

 
3.3. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu. 
 
3.4. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto 

Pasūtītāja pasta adresi vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru. 
 
3.5. Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu vai faksu uz Ieinteresētā piegādātāja 

pasta adresi vai faksa numuru, ko Ieinteresētais piegādātājs, saņemot Nolikumu, 
norādījis Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapā (E pielikums). 

 
3.6. Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā līdz 

Nolikumā noteiktajam termiņam. Pasūtītājs papildu informāciju sniedz iespējami īsā 
laikā, bet ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa 
beigām. 

mailto:juris.piebalgs@inbox.lv
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3.7. Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas vienlaikus ar papildu informācijas 

nosūtīšanu Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo 
informāciju mājas lapā internetā, kurā ir pieejams Nolikums, norādot arī uzdoto 
jautājumu. 

 
3.8. Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Nolikumā, tas ievieto šo informāciju mājas lapā 

internetā, kur ir pieejams Nolikums. Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājas lapā 
internetā ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad publicēts paziņojums par grozījumiem. 

 

 
4. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

 
4.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts 

Iepirkuma priekšmets ir projekta „Projektēšana un būvdarbi projekta 
„Ūdenssaimniecības attīstība  Ķegumā II kārta” papildus aktivitātēm ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas, Celtnieku, Dzintaru, Rasas un Birzes ielās”, 
saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) un Skici (B pielikums) (turpmāk – 
Būvniecība). 

 
4.2. Iepirkuma līguma izpildes vieta 

Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Siguldas, Celtnieku, Dzintaru, Rasas un Birzes 
ielas  Ķegumā, Ķeguma novadā. 

 
4.3. Iepirkuma līguma izpildes termiņš 

Iepirkuma līguma izpildes termiņš 4 mēneši no Būvniecības uzsākšanas datuma. 
 

5. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme 
Ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 2015.gada 2.jūnijā plkst. 11:00 Kuģu ielā 
5, Ķegumā, Ķeguma  novadā. Atbildīgais sanāksmes vadītājs ir iepirkuma komisijas 
loceklis Juris Piebalgs, tālr. +371 25440447. Pēc ieinteresēto Piegādātāju 
pieprasījuma Pasūtītājs organizē ieinteresēto Piegādātāju sanāksmi objekta 
apskatei arī citā dienā, pirms tam vienojoties ar atbildīgo sanāksmes vadītāju par 
konkrētu sanāksmes dienu un laiku. Sanāksmes protokols tiks nosūtīts visiem 
Ieinteresētajiem piegādātājiem un tiks ievietota Nolikuma 3.8.punktā minētajā mājas 
lapā internetā ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas 
dienas.  

 
6. Piedāvājums 

 
6.1. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība 
6.1.1. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 11.jūnijam, plkst.11:00 SIA 

„Ķeguma Stars” birojā, Kuģu ielā 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, 
piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt 
saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. 
Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.  
 

6.1.2. Piedāvājumi tiks atvērti SIA „.Ķeguma Stars”, birojā, Kuģu ielā 5, Ķegums, Ķeguma 
novads, LV-5020 telpās 2015.gada 11.jūnijā plkst. 11:00.

 
Piedāvājumu atvēršana ir 

atklāta.  
 

6.1.3. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma 
iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes 
dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši 
pieprasītajai Finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena. 
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6.1.4. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura 
ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu 
pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ 
Pretendentam. 
 

6.2. Piedāvājuma derīguma termiņš 
6.2.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam 

Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 70 
(septiņdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 
 

6.2.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma 
derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava 
piedāvājuma derīguma termiņu.  
 

6.2.3. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents 
to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, 
kas izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par 
piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma 
derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu. 
 

6.3. Piedāvājuma noformējums 
6.3.1. Piedāvājums sastāv no četrām šādām daļām: 

a. Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Atlases dokumentiem 1 (viens) 
oriģināls un 2 (divas) kopijas, 

b. Piedāvājuma nodrošinājuma 1 (viens) oriģināls un 2 (divas) kopijas, 
c. Tehniskā piedāvājuma 1 (viens) oriģināls un 2 (divas) kopijas, 
d. Finanšu piedāvājuma 1 (viens) oriģināls un 2 (divas) kopijas. 
  

6.3.2. Piedāvājuma oriģinālam jāpievieno kompaktdisku (CD), kur ievieto Nolikuma 
6.3.10.punktā noteiktajā iepakojumā, ar Pieteikuma un atlases dokumentu 
elektronisko versiju (.doc vai .pdf formātā), Tehniskā piedāvājuma elektronisko 
versiju un Finanšu piedāvājuma tāmju elektronisko versiju (MS Excel formātā). 
 

6.3.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, 
bez labojumiem un dzēsumiem.  
 

6.3.4. Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas 
(izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas 
galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums 
ietver: 
a. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu, 
b. Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un 

paraksta atšifrējumu, 
c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 
6.3.5. Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem 

ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas 
radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos 
tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver: 
a. norādi “TULKOJUMS PAREIZS”, 
b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, 
c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 
6.3.6. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas 

apliecinājums ietver: 
a. norādi “KOPIJA PAREIZA”, 
b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, 
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c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 
 
6.3.7. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu 

piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un 
piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina: 
a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),  
b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona), 
c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” 

apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība), 
d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā 

noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai 
e. Pretendenta pilnvarota persona. 
Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu 
apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais 
personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta 
„a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto. 
 

6.3.8. Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto 
dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, 
ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.  

 
6.3.9. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda: 

a. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,  
b. Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru, 
c. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska 

persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja Pretendents ir fiziska 
persona) un adresi,  

d. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru, 
e. atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Projektēšana un būvdarbi projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība  Ķegumā II kārta” papildus aktivitātēm 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas, Celtnieku, Dzintaru, 
Rasas un Birzes ielās”, Id. Nr. ĶS 02/2015 KF. Neatvērt līdz 2015.gada 
11.jūnijam plkst. 11:00”. 

 
6.3.10. Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no 

kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz 
iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda: 
a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”, 
b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu, 
c. atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Projektēšana un būvdarbi projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība  Ķegumā II kārta” papildus aktivitātēm 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas, Celtnieku, Dzintaru, 
Rasas un Birzes ielās”, Id. Nr. ĶS 02/2015 KF”. 

 
6.3.11. Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai 

kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda: 
a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”, 
b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu, 
c. piedāvājuma daļas nosaukumu (“Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma 

procedūrā un atlases dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, “Tehniskais 
piedāvājums” vai “Finanšu piedāvājums”.  

 
7. Piedāvājuma nodrošinājums 

7.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 3000 
EUR (trīs tūkstošu euro) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas 
Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī 
reģistrēta banka, tās filiāle vai ārvalsts bankas filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība 
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vai ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību 
aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas 
teritorijā, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (D2 pielikums) vai 
Piedāvājuma nodrošinājuma veidnē paredzētajiem noteikumiem. Piedāvājuma 
nodrošinājuma termiņš nedrīkst būt īsāks par 3 (trīs) mēnešiem. 

 
7.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 
a. līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa 

pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un 
Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs, 

b. līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir atzīts par uzvarētāju, saskaņā ar iepirkuma 
līguma noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu (ja tāds ir 
paredzēts iepirkuma līguma projektā) vai 

c. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 
 

7.3. Nodrošinājuma devējs izmaksā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam vai 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma 
nodrošinājuma summu, ja: 
a. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma 

nodrošinājums; 
b. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles 

kritēriju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajā termiņā nav iesniedzis 
tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma 
nodrošinājumu; 

c. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles 
kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēja noteiktajā termiņā. 

 
7.4. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā: 

a. Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc iepirkuma 
līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas, 

b. pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām 
c. Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa 

pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām. 
 

8. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi 
 
Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī 
neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem: 
 

8.1. Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma 
pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas 
spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis 
neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, 
krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai 
līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, un no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas 
spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, ir pagājuši mazāk kā 3 gadi līdz 
piedāvājumu iesniegšanas dienai. 

 
8.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas 

stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā 
pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba 
līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku 
personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, un no 
dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par 
sodu, ir pagājuši mazāk kā 18 mēneši līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.  
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8.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas 

stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību 
pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja 
iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot 
gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, 
Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda, un no dienas, kad stājies spēkā 
attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, ir pagājuši mazāk 
kā 12 mēneši līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai. 

 
8.4. Ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta 

Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai 
tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam Pretendents 
būs likvidēts. 

 
8.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir 
nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, 
kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro. 

 
8.6. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār 

nav sniedzis pieprasīto informāciju 

 
8.7. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi attiecas uz: 

a. pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību 
un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz 
personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu 
iesniedz personu apvienība), 

b. Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām Pretendents balstās 
 

 
9. Pretendenta kvalifikācijas prasības 
 
9.1. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai 
9.1.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu 
iesniedz personu apvienība), kā arī Personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru 
iespējām Pretendents balstās, normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir 
reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 
 

9.1.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja 
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai Persona (t.sk. 
apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās, kas veiks darbus, kuru 
veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēts 
Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai 
Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits 
līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz 
profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu 
izsniegšanu.  

 

9.1.3. Pretendenta piedāvātajam: 
a. projektētājam ir spēkā esošs sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

projektēšanas reglamentētajā jomā; 
b. būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmu būvdarbu vadīšanas reglamentētajā jomā; 
c. ceļu būvdarbu speciālistam ir spēkā esošs  sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanas 

reglamentētajā jomā; 
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d. Darba aizsardzības un drošības speciālistam ir profesionālā augstākā izglītība 
darba aizsardzībā un tā kompetence ir novērtēta 08.09.2008. Ministru kabineta 
noteikumos Nr.723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un 
kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences 
novērtēšanas kārtību” noteiktajā kārtībā. ko apliecina spēkā esošs attiecīgs 
dokuments vai sertifikāts 

e. beztranšeju urbšanas iekartas operators, ko apliecina spēkā esošs sertifikāts 
darbam ar pretendenta rīcībā esošo iekārtu 

 
Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo 
pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās 
ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālisti atbilst izglītības un 
profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai 
Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, 
līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālisti iegūs profesionālās kvalifikācijas 
atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā. 

 
9.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 

Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums attiecībā uz 
ūdenssaimniecības projektēšanas un būvniecības darbiem Pretendenta darbības 
pēdējo trīs gadu laikā (2011., 2012., 2013., ja apstiprināts 2014. gada pārskats un ir 
pieejams publiskās datu bāzēs par 2012., 2013. un 2014. gadiem) ( divas reizes 
pārsniedz piedāvāto Būvdarbu kopējo cenu bez Pievienotās vērtības nodokļa 
(turpmāk – PVN)]. Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas 
mazāk par trīs gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu. 

 
9.3. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām 
9.3.1. Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir veicis un pabeidzis vismaz: 

a. 2 (divu) objektu izbūvi, kur katrā  izbūvēti ūdensvada tīkli ar kopējo garumu ne 
mazāku par 1300 m un diametru, ne mazāku par 110 mm, tai skaitā ar 
beztranšejas metodi ar diametru ne mazāku par 110 mm un garumu ne 
mazāku par 30 m, 

b. 2 (divu) ārējo kanalizācijas tīklu objektu izbūvi, kur izbūvēti kanalizācijas tīkli ar 
diametru ne mazāku par 200 mm un garumu ne mazāku par 1300 m katrā,  

c. 2 (divus) objektu projektēšanas darbu izpildi, kur katrā  projektēti  ūdensvada 
tīkli ar kopējo garumu ne mazāku par 1300 m un diametru, kas nav mazāks 
par 110 mm, tai skaitā objektā projektēta ūdensvada tīklu izbūve, pielietojot 
beztranšeju metodi ar diametru ne mazāku par 110 mm un kopējo beztranšeju 
posmu garumu ne mazāku par 30 m,  

d. 2 (divus) objektu projektēšanas darbu izpildi, kur projektēti kanalizācijas tīklu 
ar diametru ne mazāku par 200 mm un garumu vismaz 1300 m katrā,  
 

Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par pieciem 
gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu. 

 
9.3.2. Pretendenta piedāvātais atbildīgais būvdarbu vadītājs, kurš pēdējo 5 (piecu) gadu 

laikā (līdz piedāvājuma atvēršanas dienai) ir vadījis un pabeidzis vismaz: 
a. 1 (viena) objekta izbūvi, kur  izbūvēti ūdensvada tīkli ar kopējo garumu ne 

mazāku par 1300 m un diametru, ne mazāku par 110 mm, tai skaitā ar 
beztranšejas metodi ar diametru ne mazāku par 110 mm un garumu ne 
mazāku par 30 m, 

b. 1 (viena) ārējo kanalizācijas tīklu objektu izbūvi, kur izbūvēti sadzīves 
kanalizācijas tīkli ar diametru ne mazāku par 200 mm un garumu ne mazāku 
par 1300 m, 

 
9.3.3. Pretendents var nodrošināt atbildīgo projektētāju, kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā 

(līdz piedāvājuma atvēršanas dienai apstiprināts būvvaldē) ir veicis: 
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a. 1 (viena) objektu projektēšanas darbu izpildi, kur  projektēti  ūdensvada tīkli ar 
kopējo garumu ne mazāku par 1300 m un diametru, kas nav mazāks par 110 
mm, tai skaitā objektā projektēta ūdensvada tīklu izbūve, pielietojot 
beztranšeju metodi ar diametru ne mazāku par 110 mm un kopējo 
beztranšeju posmu garumu nemazāku par 30m,  

b. 1 (viena) objekta projektēšanas darbu izpildi, kur projektēti sadzīves 
kanalizācijas tīklu ar diametru ne mazāku par 200 mm un garumu vismaz 
1300 m. 

 
9.3.4. Ceļu būvdarbu vadītāju, kurš pēdējo piecu gadu laikā (līdz piedāvājumu atvēršanas 

dienai) ir vadījis un pabeidzis ceļu būvniecības būvdarbus vismaz divos ceļu 
rekonstrukcijas projektos. 
 

9.3.5. Darba aizsardzības un drošības speciālists, kuram ir profesionālā augstākā izglītība 
darba aizsardzībā un tā kompetence ir novērtēta 08.09.2008. Ministru kabineta 
noteikumos Nr.723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un 
kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences 
novērtēšanas kārtību” noteiktajā kārtībā. ko apliecina spēkā esošs attiecīgs 
dokuments vai sertifikāts ar pieredzi vismaz trīs līdzīga rakstura (par līdzīga rakstura 
darbiem uzskatāmi ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un izbūves 
darbi) un apjoma (pēc summas) veiktiem darbiem būvobjektu darba aizsardzības un 
drošības nodrošināšanā. 
 

9.3.6. Apmācīts sertificēts beztranšeju urbšanas iekartas operators, apmācīts darbam ar 
pretendenta rīcībā esošo iekārtu. 

 
9.3.7. Pretendents var nodrošināt Tehniskajās specifikācijās noteiktajām minimālajām 

prasībām atbilstošu tehnisko aprīkojumu, beztranšeju iekārtai jānodrošina 
nepārtraukts  komunikāciju iebūves procesa gaitas atspoguļojums datora izdrukas 
veidā no iekārtas atmiņas bloka(komunikāciju iebūves dziļuma attēlojums mērogā), 
iesniedzot Pasūtītājam beztranšeju iekārtas tehnisko pasi un dokumentus, kas 
apliecina iekārtas tehniskās iespējas un atbilstošas datoru programatūras esamību. 
 

9.3.8. Pretendenta uzņēmumā ir ieviesta un darbojas būvdarbu kvalitātes un vides 
aizsardzības sistēma, kas atbilst Eiropas kvalitātes un vides aizsardzības sistēmai 
ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecībā ISO standartiem vai citai Eiropas 
Savienības dalībvalsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas 
sistēmas standartiem, kā arī citi pierādījumi par līdzvērtīgas būvdarbu kvalitātes un 
vides aizsardzības pasākumu īstenošanu, sagatavojot vispārējās vides aizsardzības 
un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas aprakstu.  

9.3.9. Pretendents Būvdarbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz 
apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) 
iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta 
kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs 
nepieciešamie resursi. 

 
10. Iesniedzamie dokumenti 

Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir 
uzskaitīti šajā punktā.  

 
10.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā 

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei 
Nolikuma pielikumā (D1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma 
procedūrā iesniedz kopā ar: 
a. Piedāvājuma pielikumu (C1 pielikums), 
b. Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendentu izslēgšanas 

nosacījumu neattiecināmību uz Pretendentu/Personām (t.sk. 
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apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām Pretendents balstās un 
Pretendenta/Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām Pretendents 
balstās, kvalifikācijas dokumentiem), 

c. dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus 
parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus 
apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras 
ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības 
biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus 
apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības 
dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas 
apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru 
vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas 
personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās 
paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

 
10.2. Dokumenti, kas apliecina Pretendentu izslēgšanas nosacījumu 

neattiecināmību  
 

10.2.1. Nolikuma 8.1.apakšpunkta prasības neattiecināmību Pretendents apliecina ar 
atbilstoši aizpildītu un parakstītu Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā (D1 
pielikums) un Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās – ar atbilstoši 
aizpildītu un parakstītu Apakšuzņēmēja/personas, uz kuras iespējām pretendents 
balstās, apliecinājumu (D7 pielikums). 

10.2.2. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 
8.2.apakšpunkta prasību neattiecināmību, tas pieprasa izziņu no Valsts darba 
inspekcijas, kura apliecina, ka Pretendents un Personas, uz kuru iespējām 
Pretendents balstās, nav sodīti par Nolikuma 8.2.apakšpunktā minētajiem darba 
tiesību pārkāpumiem Latvijā. Ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) 
Pretendentam un Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās (ja tas/tie ir 
reģistrēts/i ārvalstī vai ārvalstī ir tā/to pastāvīgā dzīvesvieta) Pasūtītājs pieprasa 
iesniegt izziņu no attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas, kas apliecina, ka 
Pretendents un Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nav sodīti par 
Nolikuma 8.2.apakšpunktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem attiecīgajā 
ārvalstī. 
 

10.2.3. Par Nolikuma 8.3.apakšpunktā minēto prasību neattiecināmību Pasūtītājs 
pārliecinās publiskajās datubāzēs. Ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā 
dzīvesvieta) Pretendentam un Personām, uz kuru iespējām tas balstās (ja tas/tie ir 
reģistrēts/i ārvalstī vai ārvalstī ir tā/to pastāvīgā dzīvesvieta) Pasūtītājs pieprasa 
iesniegt izziņu no attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas, kas apliecina, ka 
pretendents un Personas, uz kuru iespējām tas balstās, nav sodīti par Nolikuma 
8.3.apakšpunktā minētajiem konkurences tiesību pārkāpumiem attiecīgajā ārvalstī. 
 

10.2.4. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 
8.4.apakšpunkta prasību neattiecināmību, tas pieprasa, lai Pretendents iesniedz 
izziņu, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevusi kompetenta 
institūcija, kas apliecina, ka Pretendentam un Personām, uz kuru iespējām 
Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, 
kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida 
pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un 
maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta to saimnieciskā darbība, 
nav uzsākta tiesvedība par to bankrotu, un tie neatrodas likvidācijas stadijā. 
 

10.2.5. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 
8.5.apakšpunkta prasību neattiecināmību, tas pieprasa, lai Pretendents iesniedz 
izziņu, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas: 
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10.2.5.1. izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā, kas apliecina, ka 
Pretendentam un Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām 
Pretendents balstās (neatkarīgi no tā, vai tas/tās ir reģistrēts/-as Latvijā vai 
Latvijā atrodas tā/to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, 
tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 
kopumā pārsniedz 150 euro. 

10.2.5.2. izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī 
reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam un Personām 
(t.sk. apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām Pretendents balstās (ja tas/tās 
ir reģistrēts/-as ārvalstī vai ārvalstī ir tā/to pastāvīgā dzīvesvieta) 
attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 
euro. 

 
10.2.6. Ja Pretendents ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par 

personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja 
Pretendents ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem. 
 

10.2.7. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta 
došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša Pretendenta 
apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram 
vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās 
dzīvesvietas) valstī. 
 

10.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti 
10.3.1. Citā valstī kompetentās iestādes izsniegtas reģistrācijas apliecības vai izziņas 

apliecināta kopija, kas apliecina, ka Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras 
iespējām Pretendents balstās, ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un 
joprojām darbojas (attiecas uz ārvalstī reģistrēto (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) 
Pretendentu, ārvalstī reģistrēto personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības 
ārvalstī reģistrētajiem (atrodas pastāvīga dzīves vieta) biedriem (ja piedāvājumu 
iesniedz personālsabiedrība) vai ārvalstī reģistrēto personu apvienību un visiem 
personu apvienības ārvalstī reģistrētajiem (atrodas pastāvīga dzīves vieta) 
dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība). 
 

10.3.2. Ārvalstu Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka 
(ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai 
apakšuzņēmēja un citu personu (Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās) 
attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai 
kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga 
dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo 
reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 

 
10.3.3. Izziņa par Pretendenta un/vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās 

kopējo finanšu apgrozījumu attiecībā uz ūdenssaimniecības objektu projektēšanas 
un buvniecības darbiem par pēdējiem trīs gadiem (2011., 2012., 2013., ja 
apstiprināts 2014. gada pārskats un ir pieejams publiskās datu bāzēs par 2012., 
2013. un 2014. gadiem). Jaundibinātiem uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk 
par trīs gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu. 
 

10.3.4. Pretendenta apstiprināts Pretendenta un Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuru 
iespējām Pretendents balstās, pēdējos trijos gados izstrādāto tehnisko projektu 
saraksts atbilstoši Izstrādāto tehnisko projektu saraksta veidnei (D3 pielikums) un 
pasūtītāju divas atsauksmes par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgiem 
normatīviem un atbilstošā kvalitātē. Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, 
kas tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības 
periodu. 
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Izstrādāto tehnisko projektu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par 
izstrādātajiem tehniskajiem projektiem, kas apliecina Nolikuma 9.3.1.apakšpunktā 
prasīto pieredzi. 
 

10.3.5. Pretendenta apstiprināts Pretendenta un Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuru 
iespējām Pretendents balstā, pēdējos piecos gados veikto būvdarbu saraksts 
atbilstoši Veikto būvdarbu saraksta veidnei (D3 pielikums) un pasūtītāju divas 
atsauksmes par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un 
atbilstošā kvalitātē. Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas 
mazāk par pieciem gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu. 
Veikto būvdarbu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par veiktajiem 
būvdarbiem, kas apliecina Nolikuma 9.3.2.apakšpunktā prasīto pieredzi. 
 

10.3.6. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta veidnei 
(D4 pielikums). Par Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem Pretendents norāda 
informāciju par izstrādātājiem tehniskajiem projektiem un veiktajiem būvdarbiem, 
kuri apliecina Nolikuma 9.3.3.apakšpunktā norādīto speciālistu prasīto pieredzi. 
 

10.3.7. Pretendenta piedāvātā: 
a. projektētāja būvprakses sertifikāta kopija, 
b. būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija, 
f. ceļu būvdarbu speciālista sertifikāta kopija  
g. darba aizsardzības un drošības speciālista dokumenta par iegūto izglītību vai 

vai sertifikāta kopija 
 

 
Par attiecīgā sertifikāta esamību un derīguma termiņu Pasūtītājs var pārliecināties 
publiskajās datubāzēs. 
 
Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu 
sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts 
normatīvie tiesību akti) kopija un apliecinājums par to, ka ārvalstu speciālists atbilst 
izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības 
veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma 
līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālists iegūs profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā. 

 
10.3.8. Pretendenta piedāvāto speciālistu CV un pieejamības apliecinājums saskaņā ar 

noslodzes laika grafiku atbilstoši CV veidnei (D5 pielikums). Par Pretendenta 
piedāvātajiem speciālistiem Pretendents norāda informāciju par izstrādātājiem 
tehniskajiem projektiem un veiktajiem būvdarbiem, kuri apliecina Nolikuma 
9.3.3.apakšpunktā norādīto speciālistu prasīto pieredzi. 
 

10.3.9. Pretendentam pieejamā tehniskā aprīkojuma apraksts atbilstoši Tehniskā 
aprīkojuma saraksta veidnei (D7 pielikums). 
 

10.3.10. Ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz 
apakšuzņēmēju un citu Personu (Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) 
iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta 
kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāietver: 
a. visu apakšuzņēmējiem nododamo Būvniecības darbu apraksts atbilstoši 

Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta veidnei (D6 
pielikums), 

b. Personas (t.sk. apakšuzņēmēja), uz kuras iespējām Pretendents balstās, 
apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja / Personas, uz kuru iespējām 
pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (D7 pielikums) par gatavību veikt 
Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītos 
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Būvniecības darbus un/vai nodot Pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei 
nepieciešamos resursus un Pretendenta un Personas (t.sk. apakšuzņēmēja), uz 
kuras iespējām Pretendents balstās, līgums par sadarbību Iepirkuma līguma 
izpildei, kas pierāda, ka Pretendenta rīcībā būs Iepirkuma līguma izpildei 
nepieciešamie resursi (nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu 
šie resursi tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma izpildē), gadījumā, ja ar 
Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, 

c. dokumenti, kas apliecina Personas (t.sk. apakšuzņēmēja), uz kuru iespējām 
Pretendents balstās, neattiecināmību Pretendentu izslēgšanas nosacījumiem, 

d. (ja attiecināms) citā valstī kompetentās iestādes izsniegtas reģistrācijas 
apliecības vai izziņas apliecināta kopija, kas apliecina, ka Persona (t.sk. 
apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir reģistrēts 
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un joprojām darbojas, kā arī 

e. dokumentu vai dokumentus, kas apliecina Personas (t.sk. apakšuzņēmēja), uz 
kuras iespējām Pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, 
kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Personu 
(t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām Pretendents balstās, iepirkuma 
procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas 
apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības 
pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

 
11. Tehniskais piedāvājums 

Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko 
specifikāciju un Skiču projektu, ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas 
vadlīnijas (D9 pielikums).  

 
12. Finanšu piedāvājums  
12.1.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks veikta 

Būvniecība (Būvniecības kopējā cena), kā arī visas vienību cenas un visu izmaksu 
pozīciju izmaksas. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma 
veidnei (D8 pielikums).  
 

12.1.2. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro (EUR) bez PVN. Atsevišķi jānorāda 
Būvniecības kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa). 
 

12.1.3. Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Būvniecību. 
 
13. Piedāvājumu izvērtēšana 
13.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu 

izvērtēšanu. 
 
13.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma 

procedūrā un Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. 
Ja Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā vai Piedāvājuma nodrošinājums nav 
ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, 
Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. 
 

13.3. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenti un Personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz 
kuru iespējām Pretendenti balstās, nav piedalījušās kādā no iepriekšējiem šī 
iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja 
Pretendents vai Persona (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuras iespējām Pretendents 
balstās, ir piedalījušies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai 
Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja tas šim piegādātājam dod 
priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot 
konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, 
konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam 
pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas 
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priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot 
konkurenci. 
 

13.4. Iepirkuma komisija publiskās datubāzēs pārbauda, vai Pretendenti, 
personālsabiedrības biedri, personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz 
personālsabiedrība vai personu apvienība) un Personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz 
kuru iespējām Pretendents balstās, kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama 
reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēti Buvkomersantu reģistrā un 
pārliecinās par piedāvāto speciālistu piešķirtajiem sertifikātiem, vai Pretendenti un 
Personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav atzīti par 
vainīgiem darba tiesību būtiskā pārkāpumā un konkurences tiesību pārkāpumā un, 
vai Pretendentam un Personai (t.sk. apakšuzņēmējam), uz kuras iespējām 
Pretendents balstās, nav apturēta saimnieciskā darbība un nav nodokļu parādi, t.sk. 
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas pārsniedz 150 EUR.  
 

13.5. Izskatot Pretendenta atlases dokumentus, Iepirkuma komisija pārbauda, vai 
Pretendents un Personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām Pretendenti 
balstās, neatbilst citiem Pretendentu izslēgšanas nosacījumiem un atlasa 
Pretendentus, pārbaudot Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām. 
Ja iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā 
informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetentā 
institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. 
 

13.6. Pretendentu piedāvājumi tiek noraidīti, ja Pretendenti vai Personas (t.sk. 
apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām Pretendents balstās: 
a. nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina neattiecināmību Pretendentu 

izslēgšanas nosacījumiem, vai atbilst Pretendentu izslēgšanas nosacījumiem 
vai 

b. nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta 
kvalifikācijas prasībām vai 

c. ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai, 
 

13.7. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un 
Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru 
Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām 
prasībām, tiek noraidīti. 
 

13.8. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt 
noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska. 
 

13.9. No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija 
izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu. 
 

13.10. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto 
Būvniecības kopējo cenu bez PVN. 

 
 
13.11. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas 

tiek noraidīts. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par 
nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas 
rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem 
piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus 
tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un 
pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja 
Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus 
vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.  
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14. Iepirkuma līgums 
14.1. Pasūtītājs

 
pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto Pretendentu 

slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (C pielikums), izmantojot 
to kā paraugu, nepieciešamības gadījumā papildinot/precizējot to atbilstoši 
faktiskajām Pasūtītāja vajadzībām.
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Nolikuma pielikumi 
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A pielikums: Tehniskā specifikācija 
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A1 pielikums - Vispārīgās prasības 
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1. Vispārīga informācija par līgumu 
1.1. Īss būvdarbu apraksts 

Darbu apjoms ietver esošās Ķeguma ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 
paplašināšanu un rekonstrukciju saskaņā ar FIDIC Iekārtu piegādes – projektēšanas-
būvniecības darbu nosacījumiem (turpmāk - dzeltenā grāmata) un Latvijas normatīvajiem 
aktiem.  

Darbu apjoms ietver: 

 Tehniskā projekta izstrādi, ietverot sagatavošanas darbus, tehnisko noteikumu 
pasūtīšanu u.c.;  

 Visu nepieciešamo iekārtu, materiālu piegādi un montāžu; 

 Būvbedres sagatavošanas darbus (maģistrālo cauruļvadu montāža, būvju pamatu 
izbūve, būvbedres aizbēršana u.c.) jauno iekārtu būvniecībai, tai skaitā esošo, 
turpmāk neizmantojamo būvju demontāžu un izvešanu, teritorijas labiekārtošanu; 

 Esošo iekārtu rekonstrukcijas darbus, jaunu posmu izbūvi; 

 Darbības izmēģinājuma un palaišanas – nodošanas darbus; 

 Personāla apmācības un instruktāžu. 
 
Darbi ietver trīspadsmit komponentes:  

 Jauna kanalizācijas tīkla būvniecība Siguldas ielā, 190 m; 

 Jauna ūdensvada būvniecība Siguldas ielā, 170 m; 

 Jauna kanalizācijas tīkla būvniecība Uzvaras ielā, 300 m; 

 Jauna ūdensvada būvniecība Uzvaras ielā, 300 m; 

 Jauna kanalizācijas tīkla būvniecība Rasas ielā, 200 m; 

 Jauna ūdensvada būvniecība Rasas ielā, 200 m; 

 Jauna kanalizācijas tīkla būvniecība Dzintaru ielā, 290 m; 

 Jauna ūdensvada būvniecība Dzintaru ielā, 290 m; 

 Jauna kanalizācijas tīkla būvniecība Celtnieku ielā, 195 m;  

 Jauna ūdensvada būvniecība Celtnieku ielā, 215 m; 

 Jauna kanalizācijas tīkla būvniecība Birzes ielā, 200 m; 

 Jauna ūdensvada būvniecība Birzes ielā, 200 m; 

 Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu jaudas palielināšana uz  22m
3
/h 

(6l/s). 
 

 
Šīs komponentes ir savstarpēji tehnoloģiski saistītas. 
Visām sistēmām jābūt projektētām, rekonstruētām vai izbūvētām tā, lai būtu 

nodrošināta nepārtraukta ūdens piegāde lietotājiem un notekūdeņu novadīšana. Būvniecības 
darbu veikšanas laikā jāgarantē ūdens piegāde pilsētai, nesamazinot apjomu un nepasliktinot 
esošo piegādājamā ūdens kvalitāti. Būvniecības darbu veikšanas gaitā ir jāgarantē arī 
sadzīves kanalizācijas pakalpojuma nodrošinājums. 

 
 

1.2. Atrašanās vieta 
 

Projekts īstenojams Ķeguma novadā, Ķeguma pilsētā. Ķeguma pilsēta atrodas Latvijas 
centrālajā daļā, 45 km attālumā no Rīgas, 11 km - no Ogres un 6 km - no Lielvārdes.  

 
 

1.3. Klimats 
 

Ķeguma pilsētas klimats raksturojams kā pārejas no jūras uz kontinentālo klimatu. 
Projekta teritorija atrodas mēreni mitrajā atlantiski kontinentālajā klimata apgabalā, t.i. pārejas 
klimata apgabalā starp kontinentālo Austrumeiropas un maritimo jūras Rietumeiropas klimatu. 
Vietējo klimatu veido un līdz ar to klimata komforta pakāpi nosaka summārā saules radiācija. 
Pilsēta saņem relatīvi nelielu saules radiācijas daudzumu. 
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Projekta teritorijas termiskajam režīmam raksturīga neliela temperatūru amplitūda, 
ziemā gaisa temperatūra ir nedaudz augstāka, bet vasarā zemāka par ģeogrāfiskā platuma 
un summārās saules radiācijas noteikto klimatisko normu. Ķegumā vidējā gaisa temperatūra 
ir +5,6ºC, janvāra vidējā temperatūra svārstās no -1,2ºC līdz -6,1ºC un jūlija vidējā 
temperatūra – no 16ºC līdz 19,4ºC. 

Vidējais nokrišņu līmenis ir līdz 600 - 660mm/gadā; 117 (2002.g.) - 144 (2000.g.) 
dienas gadā novērojami nokrišņi. 

 
 
 

1.4. Vides apstākļi 
 

Vides kvalitāte.  
Ķeguma pilsētā izvietotas tikai maza izmēra ražotnes, no kurām dažas emitē videi 

kaitīgus izmešus, piemēram, centrālapkures katlu mājas, degvielas uzpildes stacijas. Gaisa 
piesārņojuma avoti pilsētā ir katlu mājas, dzelzceļa un auto ceļu transports. Gaisa 
piesārņojuma pārbaude pilsētā netiek veikta. 

Centralizētās ūdens apgādes vajadzībām izmantotie un perspektīvā izmantojamie 
pazemes ūdeņi atbilst Valsts standartam, taču to uzlabošanai ir uzstādītas ūdens kvalitātes 
uzlabošanas sistēmas paaugstinātā dzelzs savienojumu satura samazināšanai. 

Pilsētas lielākais virszemes ūdens objekts ir Daugavas upe, kas daļā pilsētas ir kā 
Ķeguma ūdenskrātuve. Daugavas ūdens kvalitāti ietekmē pārrobežu un pilsētu piesārņojums, 
taču kopumā Daugavas ūdens kvalitāte tiek vērtēta kā vāji piesārņota ar samērā lielu 
organisko vielu un biogēnu koncentrāciju, mazu naftas produktu un smago metālu 
koncentrāciju un neapmierinošiem skābekļa apstākļiem. 

Izplatīts gruntsūdeņu piesārņojuma avots ir dzīvojamo māju sadzīves notekūdeņi. 
Teritorijās, kurās nav centralizētās kanalizācijas, notekūdeņi pārsvarā tiek savākti izsmeļamās 
krājbedrēs, novadīti infiltrācijas laukos vai novadīti vidē caur nosēdakām. Izsmeļamās 
krājbedres ne vienmēr ir kvalitatīvi izolētas, un notekūdeņi no tām infiltrējas augsnē un 
gruntsūdeņos.  

Aktuāla problēma Ķeguma teritorijā ir Ķeguma HES ūdenskrātuves krasta abrāzija, tiek 
izskaloti Daugavas (īpaši labais) krasti. 
 

1.5. Esošā situācija 

Esošā Ķeguma ūdenssaimniecības sistēma sastāv no šādām komponentēm: 
1. Esoši pilsētas ūdensapgādes tīkli 
2. 2 ūdens sagatavošanas iekārtas 
3. 4 artēziskās akas 
4. 3 ūdenstorņi (no kuriem 2 ir atslēgti), rezervuāri, hidrofors 
5. Esoši pilsētas kanalizācijas tīkli 
6. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 
7. 7 sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas  

 
Ķeguma pilsētā ir divas centralizētās ūdensapgādes sistēmas. Viena izvietota pilsētas 

rietumu daļā (starp dzelzceļa līniju un Daugavu), otra – pilsētas austrumu daļā, tās savstarpēji 
atdala dzelzceļa līnija Rīga – Daugavpils un šoseja Rīga-Daugavpils. 

Ūdensapgādes sistēma rietumu daļā apkalpo dzīvojamās mājas, sabiedriskās, 
izglītības, medicīnas, kultūras iestādes, Ķeguma HES ražotni.  

Šo sistēmu veido: 
1. divi artēziskie urbumi (nodrošina ūdens padevi 192 m3/dnn) 
2. ūdenstornis (V=300m3) 
3. ūdens sagatavošanas iekārtas (sastāv no 3 filtriem, nodrošina jaudu 16 m3/h) 
4. daļēji sacilpots ūdensapgādes tīkls (PE diametru 50-150 mm, kopgarums 

4947m) 
Ūdensapgādes sistēma austrumu daļā apkalpo daudzstāvu māju un privātmāju 

iedzīvotājus. Tā sastāv no: 
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1. diviem artēziskajiem urbumiem (nodrošina padevi 100m3/dnn) 
2. otrā pacēluma sūkņu stacijas (9 m3/h) 
3. ūdens rezervuāra (2x44m3) 
4. diviem ūdenstorņiem (netiek izmantoti) 
5. daļēji sacilpota ūdensapgādes tīkla (polietilēna un ķeta materiāla caurules ar 

diametru 30-150mm,) 
 
Ķeguma pilsētas kanalizācijas sistēmu veido esoši kanalizācijas tīkli (keramikas un 

polietilēna materiāla caurules, kopgarums 8414m, tajā skaitā 1500m kanalizācijas spiedvadi), 
7 kanalizācijas sūkņu stacijas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Daļai pilsētas privātmājas nav 
pieslēgtas kopējam kanalizācijas tīklam, notekūdeņu novadīšanai tiek izmantotas nosēdakas. 

Tiešas notekūdeņu izplūdes ūdensobjektos nav.  
 

 

2. Būvdarbu projektēšana 

2.1. Vispārīgs apraksts 

Par būvdarbu projektēšanu atbild Uzņēmējs. Projekts jāsagatavo, izmantojot labāko 
pieejamo inženierpraksi, tam jāatbilst Tehniskajām specifikācijām, Pasūtītāja prasībām, 
Latvijas projektēšanas un būvniecības standartiem, kā arī Līguma izpildes laikā spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Līgumā dota informācija projektēšanai. Daļēja vai pilnīga Pirmsprojekta informācijas 
izmantošana nesamazina Uzņēmēja atbildību par projekta izstrādi. Ja nav norādīts citādi, 
nodrošinot atbilstību Pasūtītāja tehniskajām prasībām, Uzņēmēja piedāvājums var atšķirties 
no Pirmsprojektā dotās informācijas. 

Uzņēmējs atbild par vietējo apstākļu noskaidrošanu būvdarbu izpildes vietā un par visu 
projekta saturu, kā arī par informācijas, ko devis Pasūtītājs, apstiprināšanu.  

 

 

2.2. Kalpošanas ilgums 

Uzņēmējam jānodrošina, ka projekts atbilst tehniskajām specifikācijām, Pasūtītāja 
prasībām un šādam konstrukciju kalpošanas ilgumam: 
 

Konstrukciju kalpošanas ilgums 
1.tabula 

 

Konstrukcija Kalpošanas 
ilgums (gadi) 

Jaunas konstrukcijas un instalācijas, ieskaitot cauruļvadus un ietaises  50 
 

Par „Konstrukciju kalpošanas ilgumu” uzskatāms laika periods pēc pieņemšanas-
nodošanas, kuram attiecīgais elements ir sagatavots, lai izturētu visu bojājošo spēku kopēju 
iedarbību, kas sagaidāma, pirms elementa nomaiņa kļūst izdevīgāka par tā labošanu. Tiek 
pieņemts, ka elements tiks uzturēts saskaņā ar ražotāja vai piegādātāja norādījumiem un 
jebkuru citu informāciju, ko Pārbaudēs pirms darbu pieņemšanas norādījis Uzņēmējs. 

Uzņēmējam ir jānodrošina, ka ierīces un visas iekārtas un materiāli, kas izmantoti vai 
uzstādīti attiecīgajā objektā, atbilst to lietošanas mērķim un prasībām iepriekšminētajā tabulā 
Nr.1.  
 

2.3. Veselība un drošība 

Sagatavojot „Darba aizsardzības plānu” Uzņēmējam jāsadarbojas ar Pasūtītāju, tas 
jāizstrādā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem nr. 92, “Darba aizsardzības prasības, 
veicot būvdarbus”, no 25.02.2003.  

Kamēr norisinās būvdarbi un iekārtu ekspluatācija, darbu veikšanas projektā papildus 
uzmanība jāpievērš būvnieku, Pasūtītāja personāla un citu personu veselībai un drošībai. 
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2.4. Topogrāfiskā izpēte 

Topogrāfiskā izpēte veikta periodiski dažādās objekta vietās un laikos, izpētes materiāli 
tiks nodoti Uzņēmējam pirms darbu uzsākšanas. Saņemtie inžniertopogrāfiskās izpētes 
materiāli Uzņēmējam vēl jāpārbauda uz vietas dabā un, ja kopš iepriekšējās uzmērīšanas 
notikušas izmaiņas, par saviem līdzekļiem atbilstoši normatīvajiem aktiem jāveic 
nepieciešamie labojumi, atbilstoši šīs dokumentācijas B pielikumā dotajai situācijai. 
 
 

2.5. Ģeotehniskie pētījumi 

Tehniskā projekta izstrādes laikā Uzņēmējam par saviem līdzekļiem atbilstoši 
normatīvajiem aktiem jāveic inženierģeoloģiskā izpēte projekta skartajai teritorijai. 
Uzņēmējam savā piedāvājumā ir jāievērtē, ka projekta teritorijā dažādos grunts dziļumos var 
atrasties dolomīta slāņi. 

 

2.6. Darbaspēks ierīču ekspluatēšanai 

Ja nav norādīts citādi, ierīces ir jāprojektē tā, lai tās varētu ilgstoši darboties patstāvīgi. 
Kur norādīts „Parastā operatoru darbība”, tas nozīmē, ka darbiniekiem ir jāapkalpo Ierīces no 
pirmdienas līdz piektdienai, no plkst. 8:00 līdz 17:00. 
 

 
 

2.7. Iekārtas pielāgošana esošajām konstrukcijām 

Esošās būves un tīklu armatūras, kuras nav norādītas demontāžai, var izmantot 
jaunajā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmā, ja Uzņēmējs pierāda, ka tās ir derīgas 
lietošanai un garantē konstrukciju kalpošanas ilgumu atbilstoši tabulā Nr.1 norādītajam. 

Uzņēmējs atbild par to, ka esošajās konstrukcijās uzstādītās jaunās iekārtas ir 
pielāgotas precīzi un tās var aizstāt ar līdzīgi konstruētiem elementiem. 

Uzņēmējs pārzina un atbild par iespējamām diametru un citu noteicošo izmēru 
atšķirībām katrā objektā, it īpaši pasūtot vairākas iekārtas vienības.  
 

2.8. Projektēšanas kritēriji un tehniskie noteikumi, uz kuriem balstīti rekomendētie 
risinājumi 

Visiem projektēšanas un celtniecības darbiem jāatbilst Latvijas un Eiropas standartiem, 
LVS, LBN, ISO un EN.  

Īpaša uzmanība Uzņēmējam jāpievērš šādām normām un standartiem:  
 
Vispārīgie noteikumi un standarti: 

 „Latvijas būvniecības likums”; 

 Ministru kabineta noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi". 

 LBN-222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”; 

 LBN 223-99 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves"; 

 „Aizsargjoslu likums”; 

 LBN 005-99 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā"; 

 LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana"; 

 LBN 003-01 "Būvklimatoloģija"; 

 Ministru kabineta noteikumi Nr.167 "Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi 
(Latvijas būvnormatīvs LBN 304-97)"; 
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Noteikumi un standarti, lai izpildītu Ķeguma novada domes prasības 

projektēšanā: 

 Ministru kabineta noteikumi Nr.261 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehnisko 
būvju būvniecības kārtība”; 

 Ministru kabineta noteikumi Nr214 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”; 

 LBN 224-05 ”Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”. 

 LVS 77 „Ceļa zīmes”; 

 Ķeguma pilsētas saistošie noteikumi   
 
Noteikumi un standarti, lai izpildītu Latvijas Republikas Veselības ministrijas, 

Veselības inspekcijas prasības projektēšanā: 

 LBN 221-98 ”Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”; 

 LBN 223-99 ”Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”; 

 LBN 222-99 ”Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”; 

 LBN 208-08 ”Publiskās ēkas un būves”; 

 LBN 003-01 „Būvklimatoloģija”; 

 Ministru kabineta noteikumi Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un 
kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”; 

 Ministru kabineta noteikumi Nr.332 "Noteikumi par azbesta izstrādājumu 
ražošanas radīto vides piesārņojumu  un azbesta atkritumu apsaimniekošanu”. 

Noteikumi un standarti, lai izpildītu VAS „Latvijas valsts ceļi” prasības 
projektēšanā: 

 Latvijas Republikas standarts ”Autoceļu specifikācijas 2014” 

 Likums „Par autoceļiem”; 

 Ministru kabineta noteikumi Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz 
ceļiem” ( spēkā no 02.10.2001). 

Noteikumi un standarti, lai izpildītu SIA „Lattelecom” prasības projektēšanā: 

 Likums „Elektronisko sakaru likums”. 

Noteikumi un standarti, lai izpildītu „Valsts vides dienesta” Lielrīgas reģionālās 
vides pārvaldes” prasības projektēšanā: 

 Likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums” (13.; 14.; 15. un 16. pants); 

 Likums „Dabas resursu nodokļa likums” ( 12.(2) pants); 

 Ministru kabineta noteikumi Nr. 280 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un 
bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība, kā arī 
ģeoloģiskās informācijas izmantošanas kārtība” ( 15. punkts); 

 Ministru kabineta noteikumi Nr. 43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām 
noteikšanas metodika”; 

 Ministru kabineta noteikumi Nr. 448 „Noteikumi par valsts nozīmes derīgo 
izrakteņu atradnēm un to izmantošanas kārtību, valsts nozīmes derīgo 
izrakteņu izmantošanas kārtību, kā arī zemes dzīļu izmantošanas atļauju vai 
licenču izsniegšanas konkursa vai izsoles kārtību” (9. un 7.  punkts); 

 Ministru kabineta noteikumi Nr. 736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas 
atļauju” (2.1.1. punkts); 

 Ministru kabineta noteikumi Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un 
maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas 
atļauju”. 

Noteikumi un standarti, lai izpildītu AS „Sadales tīkls” prasības projektēšanā: 

 Enerģētikas likums; 
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 Ministru kabineta noteikumi Nr. 415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (10. punkts); 

 Ministru kabineta noteikumi Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju 
izvietojumu pilsētās, ciemos  un lauka teritorijās”; 

 Elektroapgādes nodrošināšanai jāievēro LVS HD 384.4.43 S2AC “Izbūves 
noteikumi lietotāju elektroietaisēm līdz 1 kV”.  
 

 
Šādiem elektroapgādes normatīvajiem aktiem  pievēršama īpaša uzmanība:  

 LBN 261-07 „Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve”; 

 Ministru kabineta noteikumi  Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”; 

 Ministru kabineta noteikumi  Nr. 841 ”Elektroapgādes būvju būvniecības 
kārtība”; 

 Ministru kabineta noteikumi  Nr.257 ”Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 
262-05 „Elektronisko sakaru tīkli”; 

 LVS EN 60947-5-1AC „Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces”. 
Papildus noteikumus un standartus, kuriem pievēršama īpaša uzmanība, projektējot un 

izbūvējot elektroapgādes būves, skatīt šīs dokumentācijas pielikumā A5. 

Noteikumi un standarti darba aizsardzībai:  

Uzņēmējam jāievēro darba drošības un darba aizsardzības normas saskaņā ar Latvijas 
Republikas likumdošanu – Latvijas Republikas standartiem un Ministru kabineta noteikumiem.  
 

Saistošie noteikumi: 
Īpaša uzmanība pievēršama: 

 Saistošie noteikumi Nr.1 „Ķeguma novada pašvaldības nolikums” ar 
grozījumiem 2012. gada 6.jūnijā 

 Saistošie noteikumi Nr.6 „ Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 
aprites kārtību Ķeguma novadā” 

 u.c. 
Projektējamam ūdensapgādes procesam jānodrošina ūdens kvalitāte, kas atbilstu 

sekojošām prasībām: 

 Eiropas Savienības direktīva Nr.98/83/EB „Dzeramā ūdens kvalitāte” par 
ūdens, kas nodots cilvēku lietošanai, kvalitāti; 

 Ministru kabineta noteikumi Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un 
kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība". 

 
Visa projekta materiāliem un konstrukcijām izmantojami Latvijas standarti un kodi. 

Projekts tiks realizēts, izmantojot metrisko sistēmu. Visu materiālu un iekārtu svars un izmēri 
nosakāmi pēc metriskās/starptautisko mērvienību sistēmas: 

 
 

Starptautisko mērvienību saīsinājumi 
2. tabula 

Nosaukums Mērvienība 

Garums m 

Platība m² 

Tilpums m³ 

Plūsma l/s, m³/h, m³/dn 

Ātrums m/s, m/h 

Apjoms kg/d., kg/h 

Koncentrācija g/m³, mg/l 

Temperatūra °C 

Spiediens bar, m ūd. st. 
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Nosaukums Mērvienība 

Svars kg 

Elektroenerģija kWh 

Siltums kWh 

Jauda kW 

 

 
 
 

Tehniskajam projektam un izpilddokumentācijai jābūt izstrādātiem saskaņā ar šādiem 
dokumentiem: 

1. Tehniskās specifikācijas, (kurā redzams izdošanas datums un numurs); 
2. Institūciju izdotiem tehniskajiem noteikumiem, kuros redzams to izdošanas 

datums un numurs; 
3. Inženiertopogrāfiskās izpētes materiāliem, kuros redzams to izdošanas 

datums, numurs un saskaņošanas datums ar atbildīgajām institūcijām; 
4. Inženierģeoloģiskās izpētes materiāliem, kuros redzams to izdošanas datums 

un numurs; 
 
Projekta komponenšu celtniecības-rekonstrukcijas darbi tiks veikti saskaņā ar 

izstrādātu, saskaņotu tehnisko projektu, ņemot vērā, ka esošām sistēmām  jādarbojas 
nepārtraukti. Tehniskajam projektam jāaptver tāds apjoms, lai pilnībā izpildītu Pasūtītāja 
prasības un Tehniski ekonomiskā pamatojuma mērķus un uzdevumus. 

Iekārtas projektējamas, balstoties uz izejas datiem, tām jānodrošina tehnoloģiskā 
procesa ērta kontrole, vadība un informācijas analīze. Visām sistēmām un iekārtām jābūt 
pilnībā nokomplektētām. Visām iekārtām un materiāliem jābūt rūpnieciskas kvalitātes, 
izgatavotiem ievērojot atbilstošos standartus. 

Iekārtu un sistēmu vadībai jābūt automātiskai, no dispečera centrālā datora vai vietējās 
vadības pults, kā arī jābūt iespējai nepieciešamības gadījumā to pārslēgt uz manuālo 
darbības režīmu. 

3. Būvdarbi 

3.1. Sertificēšana atbilstoši Latvijas normatīviem aktiem 

Uzņēmējam jānodrošina, ka visām personām, kas strādā attiecīgajā amatā, ir 
nepieciešamie sertifikāti un licences, atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem. 

3.2. Būvdarbu secība un pārtraukumi 

Uzņēmējs ierīces uzstāda, pārbauda un nodod ekspluatācijā tā, lai iespējami mazāk 
traucētu esošo ūdensapgādi un notekūdeņu apstrādi, un nenodarītu kaitējumu apkārtējai 
videi.  

Uzņēmējam no Inženiera jāsaņem rakstiska atļauja par katru plānoto esošo 
pakalpojumu pārtraukumu, kas pārsniedz 4 stundas. Šādas atļaujas jāizsniedz, ja vien nav 
kāda būtiska iemesla, kādēļ ūdensapgādi nevar pārtraukt. 

Uzņēmējam vismaz 5 dienas iepriekš jāpaziņo Inženierim par visiem plānotajiem esošo 
pakalpojumu pārtraukumiem, kas pārsniedz 12 stundas. Uzņēmējs pēc saskaņošanas ar 
Inženieri un Pasūtītāju atbild par jebkuru attiecīgo paziņojumu ievietošanu vietējos 
plašsaziņas līdzekļos. Atļaujas pakalpojumu pārtraukumi nedrīkst pārsniegt 24 stundas. 
Tomēr, ja apstiprina pārtraukumu, kas pārsniedz 24 stundas, tad Uzņēmējam, saskaņojot ar 
Inženieri, jānodrošina, ka attiecīgajiem patērētājiem tiek nodrošināta alternatīva pakalpojumu 
piegāde. 
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3.3. Laukuma sagatavošana 

Uzņēmējam jāparedz būvgružu, atkritumu un liekās grunts izvešana no celtniecības 
vietas, kas jānogādā uz speciālajām izgāztuvēm, kas atbilst Latvijas vides aizsardzības un 
atkritumu savākšanas normatīvajiem aktiem. 

Gruntij, kura tiks atkārtoti izmantota, jābūt tīrai, nepiesārņotai un derīgai jaunu būvju 
celtniecībai. 

 

3.4. Piebraukšana laukumam, laukuma ceļi 

Uzņēmējam jāapmaksā visi izdevumi saistībā ar pagaidu ceļu ierīkošanu, ceļu un 
satiksmes slēgšanu. 

Piebraukšanai būvniecības vietā izmantos esošos ceļus un ielas, ja nav esošu ceļu, 
projekta apjomos jāparedz piemērotu ceļu un celiņu izveide, sausā laikā jāparedz grants 
seguma blietēšana. Uzņēmējam jāsalabo visi būvniecības laikā bojātie ceļi un ielas. Visiem 
ceļiem jāiztur transporta slodzes, kas ir noteiktas attiecīgajām ceļu kategorijām. 

 

3.5. Pagaidu elektroenerģijas un ūdens piegāde būvniecības vajadzībām 

Pieslēgšanās noteikumi pie elektrības un ūdensapgādes būvniecības laikā Uzņēmējam 
jāsaskaņo ar SIA „Ķeguma Stars”, piedāvājuma summā jāietver elektroenerģijas un ūdens 
pieslēgšanas un patēriņa rēķinu apmaksa būvniecības laikā. 

Uzņēmējam ik mēnesi jānorēķinās ar Pasūtītāju par objektā patērēto elektrību, ūdeni 
vai citiem pakalpojumiem. Apmaksājamā summa aprēķināma saskaņā ar skaitītāju 
rādījumiem un piemērojamo tarifu par katru pakalpojumu. Piemērojami tarifi – tarifi, kas par 
attiecīgo pakalpojumu ir spēkā katra mēneša pēdējā dienā. 

 

3.6. Sadarbība ar citiem Uzņēmējiem 

Gadījumos, kur tā ir nepieciešama, informācija par sadarbību starp līgumiem ir dota 
Pasūtītāja prasībās.  
 

3.7. Drošība būvobjektā 

Jebkādam pagaidu nožogojumam, kādu izmanto Uzņēmējs, ir jābūt piemērotam, lai 
ierobežotu cilvēku piekļuvi bīstamām vietām un nodrošinātu darbinieku drošību.  

Visām tranšejām ir jābūt iežogotām ar nepārtrauktu, stabilu, vismaz 1200 mm augstu 
žogu, kas gar tā augšdaļu var izturēt vismaz 0,5 kN/m lielu horizontālo slodzi. Cita veida 
nožogojumu (polietilēna lentes, atsevišķus stabiņus utt.) var izmantot tikai apzīmēšanas 
nolūkā, piemēram, ap materiālu nokraušanas laukumiem utt.  

Lai ļautu piekļūt celtniecības mašīnām un citam transportam, darbu norises laikā 
nožogojumu var noņemt, ja vien tiek nodrošināta cilvēku drošība un nožogojums tiek 
uzstādīts atpakaļ uzreiz, beidzoties darba dienai un darba pārtraukumu laikā. 

Pagaidu nožogojumam jāatrodas savā vietā līdz būves ir pabeigtas, lai objekta 
laukumu varētu izmantot, neapdraudot cilvēku drošību. Nožogojumu nedrīkst noņemt līdz 
tranšejas pilnīgai aizbēršanai. 

Ja cauruļvadu šķērso gājēju ceļš, jāuzstāda vismaz 1000mm plats, stabils tiltiņš ar 
vismaz 1200 mm augstām margām abās tā pusēs. 

Uzņēmējam regulāri (arī nedēļas nogalēs) jāpārbauda un jāuztur labā kārtībā 
nožogojums, tiltiņi un citi drošības līdzekļi. Visi bojājumi ir nekavējoties jānovērš. 

Uzņēmējam ar saskaņotām zīmēm, nožogojumu, šķēršļiem un apgaismojumu ir 
jāapzīmē visas nenosegtās bedres, lai nodrošinātu operatoru un citu objektā atrodošos 
personu drošību. 

Izbūvējot ceļus, Uzņēmējam jāievēro visas Pašvaldības un vietējās Policijas prasības.  
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3.8. Publicitātes prasības 

Uzņēmējam jānodrošina obligātās publicitātes prasības, saskaņā ar Eiropas Komisijas 
regulām par publicitāti:  (EK) Nr.1828/2006. (08.12.2006.), (EK) Nr. 1083/2006) un (EK) 
Nr.1080/2006: 

1) Informatīvais stends projekta īstenošanas laikā, projekta īstenošanas vietā (2 gab.) 
2) Pastāvīga informatīvā plāksne sešu mēnešu laikā pēc projekta noslēguma(2 gab.) 

 
3.8.1 Informatīvais stends 
 
Uzņēmējam jāpiegādā un jāuzstāda divi informatīvie stendi, tiem jābūt izvietotiem labi 

saredzamās vietās netālu no būvlaukuma, ņemot vērā to redzamību un atbilstību Latvijas 
likumiem. Uzņēmējam jānodrošina nepieciešamo atļauju saņemšana, lai informatīvos stendus 
varētu uzstādīt. 

Informatīvajam stendam nav noteikta ierobežota izmēra, tā lielums atbilst ES fonda 
projekta apjomam. 

 
Uz informatīvā stenda izvietojamā informācija:  

 Eiropas Savienības logo (karogs) atbilstoši ES fondu 2007.-2013.publicitātes 
vadlīnijās aprakstītajam, ar norādi „Eiropas savienība”, 

 Attiecīgā ES fonda logo atbilstoši ES fondu 2007.-2013.publicitātes vadlīnijās  
aprakstītajam; 

 Sauklis „Ieguldījums tavā nākotnē”.  
 
Informatīvā stenda uzstādīšanas laiks un atrašanās laiks:  

 Informatīvo stendu uzstāda līdz ar ES fonda projekta īstenošanas uzsākšanu 

 Informatīvo stendu noņem vēlākais sešu mēnešus pēc projekta noslēguma un 
aizstāj ar paliekošo informatīvo plāksni.  

Informatīvo stendu dizainu apstiprina Inženieris.  
Ja Līguma izpildes laikā, informatīvie stendi tiek bojāti vai kādu citu iemeslu dēļ kļuvuši 

nesalasāmi un nepievilcīgi, Uzņēmējam tie jānomaina vai jāsalabo. 
 
 
3.8.2 Informatīvā plāksne  
 
Uzņēmējam jāizgatavo un jāuzstāda divas paliekošās informatīvās plāksnes vietās, par 

kurām Uzņēmējs vienojies ar Pasūtītāju. 
Informatīvo plāksni noformē atbilstoši informatīvā stenda noformējumam:  

 Eiropas Savienības logo (karogs ) atbilstoši ES fondu 2007.-2013.publicitātes 
vadlīnijās  aprakstītajam, ar norādi „Eiropas savienība”, 

 Attiecīgā ES fonda logo atbilstoši ES fondu 2007.-2013.publicitātes vadlīnijās  
aprakstītajam; 

 Sauklis „Ieguldījums tavā nākotnē”. 

 Projekta nosaukums, finansējums u.c.  
 

Šī informācija aizņem vismaz 25% no visa informatīvā plāksnes laukuma. Atlikušie 
75% laukuma izmantojami pēc finansējuma saņēmēja ieskatiem. Ieteicamais minimālais 
izmērs 200 x 300mm.  

 
Eiropas Savienības logo attēlojumam jāatbilst grafiskajiem noteikumiem, kas 

atrodami: Eiropas Savienības  fondu mājas lapas www.esfondi.lv sadaļā „logo” vai Eiropas 
Komisijas mājas lapas adresē : 
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_lv.htm 

Eiropas Komisijas mājas lapas adrese, kurā atrodama sīkāka informācija par ES logo 
izmantošanu:  
http://publications.europa.eu/code/lv/lv-5000100.htm 

http://www.esfondi.lv/
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_lv.htm
http://publications.europa.eu/code/lv/lv-5000100.htm
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Sīkāka informācijā par ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda publicitātes 
vadlīnijām atrodamas:  
http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/7-13_publicitate_vadlinijas.pdf 

Uzņēmējam, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, jānodrošina 
publicitātes pasākumu veikšana atbilstoši „ Eiropas Savienības Fondu 2007. -2013. gada 
plānošanas perioda Publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības Fondu finasējuma 
saņēmējiem”.   

3.9. Veselība un drošība 

Uzsākot jebkāda veida būvniecības darbus, nodošanu ekspluatācijā, pārbaužu 
veikšanu un defektu novēršanu, Uzņēmējam jāievēro visi galvenie principi, kas noteikti Darba 
aizsardzības likumā, Ministru kabineta Noteikumos Nr. 92 par „Darba aizsardzības prasībām, 
veicot būvdarbus”. 

4. Apstiprinājumi un atļaujas 

4.1. Apstiprinājumi, kas jāsaņem Uzņēmējam 

Uzņēmējam par saviem līdzekļiem jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas no 
institūcijām. Šādas atļaujas ietver satiksmes organizācijas, ceļu slēgšanas atļaujas, 
dzīvošanas un darba atļaujas, atļaujas radio sakaru ierīcēm, zemes darbiem, inženiertīklu 
pārvietošanai, vides aizsardzības atļaujas, būvatļauja u.c. 

Ja kādas atbildīgās institūcijas izsniegto tehnisko noteikumu vai kāda cita dokumenta 
derīguma termiņš ir beidzies, Uzņēmēja pienākums ir šo dokumentu derīguma termiņu 
likumdošanā noteiktajā kārtībā pagarināt, tas jāparedz darbu izpildes programmā. 

Visu nepieciešamo apstiprinājumu, atļauju un tehnisko prasību izmaksām jābūt 
iekļautām Piedāvājuma (Līguma) cenā. 

Inženiera apstiprinājums tehniskajam projektam nesamazina Uzņēmēja atbildību par 
projektu un tā atbilstību atbilstošo valsts un pašvaldības institūciju prasībām. 

Pēc tam, kad savu apstiprinājumu projektam devuši Inženieris un būvekspertīze, 
Uzņēmējam saskaņā ar  Vispārīgajiem būvnoteikumiem jāiesniedz Pasūtītājam četri tehniskā 
projekta un papildu dokumentācijas oriģināli, uz kuriem jābūt Būvvaldes apstiprinošajiem 
zīmogiem un parakstiem, un kuriem jābūt skaidri marķētiem „oriģināls”. 

Visus ar būvekspertīzes un citu atzinumu un saskaņojumu saņemšanu saistītos 
izdevumus sedz Uzņēmējs. Pirms tehnisko projektu iesniegšanas būvekspertīzei izvēlētais 
būveksperts jāsaskaņo ar Pasūtītāju un Inženieri. 

Uzņēmējam jāievēro visi nosacījumi vai ierobežojumi, kas saistīti ar jebkāda veida 
projekta vai būvniecības apstiprinājumiem, atļaujām un tehniskajām prasībām, kuras pastāv 
Līguma parakstīšanas brīdī. 

 

4.2. Apstiprinājumi, kas jāsaņem Pasūtītājam 

Piecu darba dienu laikā pēc saskaņota tehniskā projekta saņemšanas, Pasūtītājam 
Būvvaldē jāiesniedz pieprasījums Būvatļaujai. 

Pasūtītājam jāpaziņo Uzņēmējam par Būvatļaujas saņemšanu 3 darba dienu laikā no 
tās saņemšanas brīža, kā arī jānodrošina Uzņēmējam atļaujas kopija.  

Uzņēmējs nedrīkst uzsākt Būvdarbus, pirms nav saņēmis Būvatļauju. 

5. Koordinēšana un darba gaitas kontrole 

5.1. Iknedēļas sapulces būvobjektā 

Visā Līguma izpildes laikā būvobjektā notiks sapulces. Uz sapulcēm  jāierodas 
Uzņēmēja personālam un Inženierim. 

http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/7-13_publicitate_vadlinijas.pdf
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Uzņēmēja pārstāvim objektā jāsagatavo apkopojoša atskaite tādā formā, kādu 
apstiprinājis Inženieris. Atskaitei ir jābūt uz A4 formāta lapas un tajā jābūt uzskaitītiem 
plānotajiem nākamās nedēļas darbiem, šīs nedēļas darbiem un pagājušās nedēļas veiktajiem 
darbiem. Šī ziņojuma kopija ik nedēļu jāiesniedz Inženierim vienu dienu pirms iknedēļas 
sanāksmes būvlaukumā vai arī saskaņā ar vienošanos ar Inženieri. 

Atskaites oriģinālu paraksta Uzņēmēja pārstāvis un Inženieris. Uzņēmējam jāsaglabā 
oriģināls, pie Pasūtītāja pārstāvja paliek atskaites kopija. 

Uzņēmējam iknedēļas sapulces laikā jāiesniedz arī ikdienas darbu lapa parakstam. 
Uzņēmējam jāsagatavo ikdienas darbu lapa tādā formā, kādu apstiprinājis Inženieris. 

5.2. Ikmēneša būvobjekta sapulces 

Visā Līguma izpildes laikā notiks ikmēneša projekta vadības sapulces. Uz tām 
jāierodas Uzņēmēja vadošajam personālam (galvenajam Projektētajam, Galvenajam 
Būvdarbu vadītājam, Būvprojekta celtniecības tehnoloģiskās daļas vadītājam, Elektroapgādes 
daļas vadītājam, Vājstrāvas un automatizācijas daļas vadītājam, Darba aizsardzības 
speciālistam), Projektu vadītajam, Inženierim un Pasūtītājam. 

Uz ikmēneša sapulcēm tiks uzaicinātas arī citas ieinteresētās puses, piem., Vides 
Ministrijas pārstāvji. 

Uzņēmēja pārstāvim, saskaņā ar Līguma nosacījumiem, jāsagatavo apkopojošs 
ikmēneša ziņojums. Šī ziņojuma digitālās versijas jānosūta Inženierim un Pasūtītājam uz e-
pastu 2 darbadienas pirms sapulces, bet kopijas jāiesniedz sapulces laikā. 

6. Kvalitātes nodrošināšana 

6.1. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma 

Līgums (ieskatot darbus pie visa veida izpētēm un projektēšanas, kā arī celtniecības, 
sagādes, montāžas, darba vides uzturēšanas, pārbaužu un ekspluatācijas darbus) ir jāpilda 
saskaņā ar kvalitātes novērtēšanas sistēmu, kas atbilst  ISO 9001-2000 standartiem vai 
līdzvērtīgai kvalitātes sistēmai un Tehnisko specifikāciju prasībām. 

Uzņēmējam divu nedēļu laikā pēc Līguma parakstīšanas rakstiski jāieceļ Kvalitātes 
nodrošināšanas vadītājs, kura darba pienākumos ietilps kvalitātes jautājumi.  

 

6.2. Projekta kvalitātes nodrošināšanas plāns 

Uzņēmējam jāsagatavo Projekta kvalitātes nodrošināšanas plāns, kurā izstrādāta 
kvalitātes sistēma, kas jāīsteno Līguma ietvaros. Projekta kvalitātes nodrošināšanas plānam 
detalizēti jāizklāsta kvalitātes nodrošināšanas stratēģija, organizācija, atbildības jautājumi un 
procedūras. 

Uzņēmēja Projekta kvalitātes nodrošināšanas plāns kopā ar noteiktajām papildu 
vadības un tehniskajām procedūrām jāsagatavo un jāiesniedz Inženierim 4 nedēļu laikā no 
brīža, kad Līgums stājies spēkā. 

 
 
6.2.1. Projektēšanas kontrole 

Uzņēmēja Projekta kvalitātes nodrošināšanas plānā jābūt ietvertai atsevišķai nodaļai, 
kurā detalizēti noteikta atbildība un procedūras, kas jāizmanto projektēšanā. Tajā jābūt 
noteiktiem galvenajiem projektēšanas etapiem, sagatavotajai dokumentācijai, ieteiktajai 
projekta dokumentācijas pārbaudes metodei, kā arī atbildībai par projekta izstrādi un 
pārbaudi. Tāpat jāatspoguļo Uzņēmēja projektēšanas darbību saistība ar citu organizāciju 
darbībām, kā arī laiks, kad projekta dokumentācija tiks iesniegta Inženierim. 
 

 
6.2.2. Būvniecības kontrole, apskates un pārbaudes 
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Uzņēmēja Projekta kvalitātes nodrošināšanas plānā jābūt atsevišķai nodaļai, kas 
nosaka atbildību un kārtību būvdarbu veikšanā, apskatē un pārbaudē. 

Projekta kvalitātes nodrošināšanas plānā: 

 jābūt noteiktiem celtniecības posmiem, kas definētu darba procesus, kā arī visas 
plānotās apskates un pārbaudes, kas jāveic Uzņēmējam un viņa 
apakšuzņēmējiem, lai tādējādi demonstrētu atbilstību specifikācijā ietvertajiem 
nosacījumiem; 

 jābūt noteiktām darba instrukcijām, apskates un pārbaužu veikšanas kārtībai, pēc 
kuras vadīties (kontroles dokumenti); 

 jānosaka, kādi ieraksti veicami katrā celtniecības etapā (pārbaudes dokumenti); 

 jānosaka vai jāatsaucas uz dokumentiem, kuri precizē pieņemtos kritērijus; 

 jānosaka vai jāatsaucas uz dokumentiem, kuros nosaukti instrumenti, kuri 
jāizmanto apskašu vai pārbaužu laikā; 

 jānosaka kārtība darbiem, kas veicami ārpus Uzņēmēja darba zonas, lai to varētu 
apstiprināt Inženieris. Nepieciešamos instrumentus un iekārtas kontroles veikšanai 
no Inženiera puses nodrošina Uzņēmējs. 

 
 

 

6.2.3. Programmatūras kontrole 

Ja Uzņēmējs izmanto datoru vai programmējamus loģiskos kontrolierus, lai projektētu, 
vadītu vai pārraudzītu celtniecības vai pārbaudes kārtību, tam jānodrošina, lai viņa kvalitātes 
plāns darbojas efektīvi un ka aparatūra un programmatūra ir pārbaudītas un apstiprinātas 
saskaņā ar Uzņēmēja Projekta kvalitātes nodrošināšanas plānu. Programmatūrai jābūt 
licencētai. 

 
 
 

6.3. Apakšuzņēmēji 

Uzņēmējam ir jānodrošina un jāpārliecinās, ka apakšuzņēmēji atbilst Uzņēmēja 
Projekta kvalitātes nodrošināšanas plānam. 

Uzņēmējam jāpārliecinās, vai apakšuzņēmēji un piegādātāji darbojas atbilstoši 
noteiktajām prasībām. 

 
 

6.4. Būvniecības dokumentācija 

Uzņēmējam jāveic ieraksti būvniecības dokumentācijā par konkrētiem priekšmetiem vai 
darbību atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. Apskates un pārbaudes dokumentācijā, 
kā minimums, jānorāda Uzņēmējs, apakšuzņēmējs, apskates vai pārbaudes datums, 
apskates vai pārbaudes veids, persona, kura veikusi apskati vai pārbaudi, procedūras 
prasības, pieņemšanas kritēriji, rezultāti, rezultātu atbilstība vai norāde uz jebkādu darbību, 
kas veikta saistībā ar neatbilstību kvalitātei. 

Trīs mēnešu laikā no Līguma stāšanās spēkā, Uzņēmējam jāizveido kvalitātes 
dokumentu saraksts, kuri jāsagatavo. Inženieris no sastādītā saraksta izvēlas dokumentus, 
kas jāuzglabā pastāvīgi. Ilgstoši uzglabājamie dokumenti jāiesniedz Inženierim, saskaņā ar 
savstarpēji noteiktu grafiku, bet ne vēlāk, kā tiek izsniegts Būvdarbu Pieņemšanas – 
nodošanas akts. Reģistrējamās dokumentācijas tipam un procesam, pēc kura nosaka, vai 
dokumenti ir  ilgstoši uzglabājami, jābūt noteiktam koriģējamā kvalitātes plānā. 

 
6.5. Auditi 

Uzņēmējam jānodrošina Inženierim pieeja dokumentiem iekšējam auditam, ārējiem 
auditiem un vadības pārbaudēm. 

Uzņēmējam jāļauj Inženierim piekļūt kvalitātes sistēmai, lai auditu varētu veikt jebkurā 
laikā. 



 
 
Nolikums. Projektēšana un būvdarbi NS-2 31 

 

 

A2 pielikums  -  Sākotnējie projektēšanas rādītāji un kritēriji 
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1. Pamatdati projektēšanai un būvniecībai 

1.1. Projekta saturs. Izejas dati projektēšanai, uzņēmēja veikto pētījumu uzskaite un 
rezultāti 

 
Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā" papildus komponenšu, 

kas saistītas ar dzeramā ūdens piegādes, kā arī sadzīves kanalizācijas pakalpojuma 
nodrošinājumu Ķeguma pilsētas iedzīvotājiem, projektēšana un būvniecība realizējama 
saskaņā ar FIDIC dzeltenās grāmatas 1999.g. izdevuma 2005.gada tulkojuma latviski 
prasībām. Projekta komponentes: 

 Jauna kanalizācijas tīkla būvniecība Siguldas ielā, 190 m; 

 Jauna ūdensvada būvniecība Siguldas ielā, 170 m; 

 Jauna kanalizācijas tīkla būvniecība Uzvaras ielā, 300 m; 

 Jauna ūdensvada būvniecība Uzvaras ielā, 300 m; 

 Jauna kanalizācijas tīkla būvniecība Rasas ielā, 200 m; 

 Jauna ūdensvada būvniecība Rasas ielā, 200 m; 

 Jauna kanalizācijas tīkla būvniecība Dzintaru ielā, 290 m; 

 Jauna ūdensvada būvniecība Dzintaru ielā, 290 m; 

 Jauna kanalizācijas tīkla būvniecība Celtnieku ielā, 195 m;  

 Jauna ūdensvada būvniecība Celtnieku ielā, 215 m; 

 Jauna kanalizācijas tīkla būvniecība Birzes ielā, 200 m; 

 Jauna ūdensvada būvniecība Birzes ielā, 200 m; 
 
Šīs komponentes ir savstarpēji tehnoloģiski saistītas.  
Šajā nodaļā sniegti izejas dati Ķeguma ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas 

sistēmas  projektēšanai – darbiem, kas jāizbūvē saskaņā ar FIDIC dzeltenās grāmatas 
prasībām. Šeit sniegti tikai pamatdati un Uzņēmēja pienākums ir, izstrādājot tehnisko 
projektu, par saviem līdzekļiem šos datus precizēt un nepieciešamības gadījumā koriģēt vai 
iegūt jaunus. Būvuzņēmējam pirms piedāvājuma iesniegšanas nepieciešams pārbaudīt visus 
iepirkuma dokumentācijā minētos datus un nepieciešamības gadījumā veikt datu 
precizēšanu. Precizētos datus apstiprina Pasūtītājs, tiem jānodrošina visi nepieciešamie 
kvalitātes rādītāji.  

Izejas dati Ķeguma ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmas komponenšu 
projektēšanai (saskaņā ar FIDIC dzelteno grāmatu) sniegti 1. tabulā. 

Šīs Tehniskās specifikācijas un Uzņēmēja garantijas izstrādātas saskaņā ar 1. tabulā 
norādītajiem lielumiem. 

Visām sistēmām jābūt projektētām, rekonstruētām vai izbūvētām tā, lai būtu 
nodrošināta netraucēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas darbība,. Būvniecības darbu 
veikšanas laikā jāgarantē ūdens piegāde pilsētai, nesamazinot apjomu un nepasliktinot esošo 
piegādājamā ūdens kvalitāti, kā arī jānodrošina sadzīves kanalizācijas notekūdeņu 
novadīšana. 
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Sākotnējie projektēšanas kritēriji 
 

1. tabula 

Jauna sadzīves kanalizācijas tīkla būvniecība 

Jauna kanalizācijas tīkla būvniecība Siguldas ielā 190 m 

Jauna kanalizācijas tīkla būvniecība Uzvaras ielā  300 m 

Jauna kanalizācijas tīkla būvniecība Birzes ielā 200 m 

Jauna kanalizācijas tīkla būvniecība Dzintaru ielā 290 m  

Jauna kanalizācijas tīkla būvniecība Celtnieku ielā 195 m 

Jauna kanalizācijas tīkla būvniecība Rasas ielā 200 m 

Jauna ūdensapgādes tīkla būvniecība 

Jauna ūdensvada būvniecība Siguldas ielā 170 m 

Jauna ūdensvada būvniecība Uzvaras ielā 300 m 

Jauna ūdensvada būvniecība Birzes ielā 200 m 

Jauna ūdensvada būvniecība Dzintaru ielā 290 m 

Jauna ūdensvada būvniecība Celtnieku ielā 215 m 

Jauna ūdensvada būvniecība Rasas ielā 200 m 

 
Ūdens piegādes nodrošinājuma kategorija (LBN 222-99 p.47) ir III kategorija. 
I kategorija – ir atļauta ūdens piegādes pārtraukšana uz laiku līdz 10 minūtēm. 
II kategorija - ir atļauta ūdens piegādes pārtraukšana uz laiku līdz 6 stundām 
III kategorija -  ir atļauta ūdens piegādes pārtraukšana uz laiku līdz 24 stundām 
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1.2. Ūdens kvalitātes prasības  

Ūdens kvalitātes rādītājiem pie patērētāja jāatbilst Eiropas Savienības direktīvai Nr. 
98/83/EB „Dzeramā ūdens kvalitāte” un LR MK noteikumos Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās 
nekaitīguma un kvalitātes prasības” , monitoringa un kontroles kārtība" noteiktajiem kvalitātes 
rādītājiem: (sk.2.tabulu) 

 
2. tabula 

 
Ūdens kvalitātes rādītāji 

Ūdens kvalitātes rādītāji Mērvienība Vērtība 

Amonijs mg/l ≤ 0,5 

Kopējais dzelzs saturs mg/l ≤ 0,2 

Kopējais mangāna saturs mg/l ≤ 0,05 

Duļķainība NTU ≤ 3,0 

Permanganāta oksidācija mgO2/l ≤ 5,0 

Sērūdeņradis H2S mg/l ≤ 0,05 

Krāsa mg/l Pt ≤ 30 

Ūdeņraža jonu koncentrācija  pH 6,5-9,5 

Nātrijs mg/l ≤ 200 

Hlorīdi mg/l ≤ 250 

Sulfāti mg/l ≤ 250 

 
 
 

1.3. Izvēlētās jaudas un ūdensapgādes kategorijas  

Ūdens apgādes sistēmām jābūt projektētām un izbūvētām atbilstoši ūdensapgādes 
sistēmas kategorijai. 

Ūdensapgādes sistēmas (to elementi) pēc ūdens piegādes nodrošinājuma pakāpes 
iedalās šādās ūdensapgādes sistēmu kategorijās: 

 I kategorija – ūdens apgāde avārijas gadījumā var tikt pārtraukta max uz 10 
min.; 

 II kategorijas –ūdens apgāde avārijas gadījumā var tikt pārtraukta max uz 6 
st.; 

 III kategorijas –ūdens apgāde avārijas gadījumā var tikt pārtraukta max uz 24 
st. 

Visi ūdensapgādes sistēmas elementi jāprojektē tā, lai tie būtu droši un pielāgojami 
ekspluatācijā. Automātikas un elektrosistēmām jābūt energoefektīvām, paredzētām ar 
pietiekamu jaudas rezervi, konkrētā rezerve precīzāk nosakāma tehniskā projekta izstrādes 
laikā. 

Iekārtu droša ekspluatācija jāpanāk, tām paredzot rezerves jaudas. 
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A3 pielikums -  Prasības procesiem un tehnoloģijām 



 
36 

       Ieguldījums Tavā nākotnē! 
 
Nolikums. Projektēšana un būvdarbi  
                                                                                                    

 

Nodaļā norādītas vispārīgās prasības ūdens apgādes un sadzīves kanalizācijas 
sistēmu tehnoloģiskajām shēmām, kā arī to izpildei. Ūdens apgādes un sadzīves 
kanalizācijas sistēmu tehnoloģiskajām shēmām jābūt izvēlētām un projektētām ņemot vērā 
Līgumu un Pasūtītāja prasības. 

Visos procesos un iekārtās jābūt izmantotiem tikai kvalitatīviem un praktiski 
pārbaudītiem tehniskiem risinājumiem. Svarīgi, lai izvēlētās tehnoloģiskās shēmas, iekārtu 
izvietojums samazinātu ūdens apgādes  un sadzīves kanalizācijas ekspluatācijas izmaksas, 
lai nodrošinātu kvalitatīva dzeramā ūdens piegādi patērētājiem, kā arī nodrošinātu sadzīves 
kanalizācijas pakalpojumu. 

 
Būvniecības darbi paredzēti 12 komponentēs, kas atbilstoši izstrādātajam tehniski 

ekonomiskajam pamatojumam sadalītas šādā prioritārā secībā: 
1. Jauna kanalizācijas tīkla būvniecība Siguldas ielā, 190 m; 
2. Jauna ūdensvada būvniecība Siguldas ielā, 170 m; 
3. Jauna kanalizācijas tīkla būvniecība Uzvaras ielā, 300 m; 
4. Jauna ūdensvada būvniecība Uzvaras ielā, 300 m; 
5. Jauna kanalizācijas tīkla būvniecība Rasas ielā, 200 m; 
6. Jauna ūdensvada būvniecība Rasas ielā, 200 m; 
7. Jauna kanalizācijas tīkla būvniecība Celtnieku ielā, 195 m;  
8. Jauna ūdensvada būvniecība Celtnieku ielā, 215 m; 
9. Jauna kanalizācijas tīkla būvniecība Birzes ielā, 200 m; 
10. Jauna ūdensvada būvniecība Birzes ielā, 200 m; 
11. Jauna kanalizācijas tīkla būvniecība Dzintaru ielā, 290 m; 
12. Jauna ūdensvada būvniecība Dzintaru ielā, 290 m; 
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1. Darba apjomi ūdensapgādes tīklu paplašināšanai 
 

 1. tabula 

Pasākums 
Diametr
s (mm) 

Garums 
(m)* 

Segums 

Jauna ūdensvada būvniecība Siguldas ielā 63; 110 170 m Grants – 100 % 

Jauna ūdensvada būvniecība Uzvaras ielā 63; 110 300 m Grants 100% 

Jauna ūdensvada būvniecība Birzes ielā 63; 110 200 m Grants – 100% 

Jauna ūdensvada būvniecība Dzintaru ielā 63; 110 290 m Grants 100% 

Jauna ūdensvada būvniecība Celtnieku ielā 
110 

215 m  Grants 100 % (daļas 
izbūve ar beztranšeju 

metodi – 20 m) 

Jauna ūdensvada būvniecība Rasas ielā 63; 110 200 m Grants 100% 

* 
Garumi doti indikatīvi un precizējami tehniskā projekta izstrādes un būvniecības darbu laikā. Precizējumi 

Uzņēmējam jāietver kopējās izmaksās. 

 
Veicamie darbi: 

1. Trases nospraušana 
2. Tranšeju rakšana/ izbūve ar beztranšeju metodi 
3. Tranšejas pamatnes izveide – smilts 
4. Dažāda diametra PE100-RC cauruļu montāža  
5. No maģistrālajiem cauruļvadiem paredzēt atzarus ar noslēgierīci uz blakus 

esošiem īpašumiem, zemesgabaliem ielu sarkano līniju robežās – atzaru 
skaitu, garumus, diametrus un montāžas armatūru precizēt Tehniskā projekta 
izstrādes laikā; 

6. Aku montāža 
7. Dažādu komunikāciju šķērsošana 
8. Tranšejas aizbēršana 
9. Pārbaude – zem spiediena 
10. Ūdensvada dezinfekcija 
11. Tranšejas aizbēršana 
12. Būvniecības laikā bojātā seguma atjaunošana 

 
Šo projekta komponenšu mērķis ir nodrošināt efektīvu centralizētas ūdensapgādes 

pakalpojumu pārklājumu pilsētas iedzīvotājiem, atbilstoši izstrādātajam tehniski 
ekonomiskajam pamatojumam nodrošinot centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma 
pieejamību 72 % no aglomerācijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu 
dzīves vidi un samazinot sabiedrības veselības risku. Projekta komponente iekļauj jaunu 
pieslēgumu nodrošināšanu ēkām, kas atrodas līdzās jaunprojektējamam ūdensapgādes 
tīklam. Ēku pieslēgumi ir jānodrošina līdz “sarkanajai līnijai” un jānoslēdz ar noslēgtapu. 

Augstāk minētajiem darbiem jāiekļauj iekārtu piegāde, montāža.  
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2. Sadzīves kanalizācijas tīkla paplašināšana  
2. tabula 

Pasākums 
Diametrs 

(mm) 
Garums 

(m)* 
Segums 

Jauna kanalizācijas 
tīkla būvniecība 
Siguldas ielā 

Pašteces 
kanalizācija 200 170 m Grants – 100%, 

Ar 
beztranšejas 
metodi 

250 20 m  

Jauna kanalizācijas 
tīkla būvniecība 
Uzvaras ielā  

Pašteces 
kanalizācija 250 300 m Grants– 100%; 

Jauna kanalizācijas 
tīkla būvniecība Birzes 
ielā 

Pašteces 
kanalizācija 200; 200 m Grants – 100% 

Jauna kanalizācijas 
tīkla būvniecība 
Dzintaru ielā 

Pašteces 
kanalizācija 200 290 m Grants – 100% 

Jauna kanalizācijas 
tīkla būvniecība 
Celtnieku ielā 

Pašteces 
kanalizācija 200 195 m Grants – 100% 

Jauna kanalizācijas 
tīkla būvniecība Rasas 
ielā 

Pašteces 
kanalizācija 200 200 m Grants – 100% 

* 
Garumi doti indikatīvi un precizējami tehniskā projekta izstrādes un būvniecības darbu laikā. Precizējumi 

Uzņēmējam jāietver kopējās izmaksās. 

 
Veicamie darbi: 
1. Trases nospraušana; 
2. Tranšejas rakšana/ izbūve ar beztranšeju metodi; 
3. Tranšejas pamatnes izveide - smilts; 
4. Dažāda diametra PP cauruļu montāža (1988*m),  un PE100-RC cauruļu 

montāža (kanalizācijas spiedvadam - 620*m); 
5. No maģistrālajiem cauruļvadiem paredzēt atzarus uz blakus esošiem 

īpašumiem, zemesgabaliem ielu sarkano līniju robežās ar kontrolakām uz 
maģistrālā vada (atzaru skaitu, garumus, diametrus un montāžas armatūru 
precizēt Tehniskā projekta izstrādes laikā) 

6. Dzelzsbetona, plastmasas kontrolaku montāža; 
7. Dažādu komunikāciju šķērsošana; 
8. Tranšejas aizbēršana; 
9. CCTV inspekcijas pārbaude; 
10. Hidrauliskā pārbaude; 
11. Būvniecības laikā bojātā seguma atjaunošana. 

 
 

Šo Komponenšu mērķis ir nodrošināt notekūdeņu savākšanas pakalpojuma 
pieejamību pilsētas iedzīvotājiem, atbilstoši izstrādātajam tehniski ekonomiskajam 
pamatojumam nodrošinot centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma pieejamību 72 % no 
aglomerācijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem, kā arī samazināt notekūdeņu noplūdes apkārtējā 
vidē, tādējādi novēršot apkārtējās vides piesārņojumu. Komponentes iekļauj jaunu 
kanalizācijas pieslēgumu izveidi ēkām, kas atrodas līdzās jaunprojektējamam kanalizācijas 
tīklam. Ēku pieslēgumi jānodrošina līdz sarkanajai līnijai. 

Augstāk minētajiem darbiem jāiekļauj iekārtu piegāde, montāža.   
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A4 pielikums - Prasības mehāniskajiem darbiem 
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1. Ūdensapgādes sistēmas paplašināšana 

 
Uzņēmējam tehniskā projekta izstrādes laikā jāparedz jaunas maģistrālās 

ūdensapgādes līnijas izbūve, nodrošinot pieslēgumu izveidi blakus esošajiem zemes 
īpašumiem ielu sarkano līniju robežās. Ūdensvada tīklu skici skatīt B pielikumā. Pirms 
piedāvājuma iesniegšanas būvuzņēmējam nepieciešams pārbaudīt visus iepirkuma 
dokumentācijā minētos datus un nepieciešamības gadījumā veikt datu precizēšanu.  
Uzņēmēja pienākums ir, izstrādājot tehnisko projektu, par saviem līdzekļiem nepieciešamos 
datus precizēt un vajadzības gadījumā koriģēt vai iegūt jaunus. Projekta izstrādes laikā, 
konsultējoties ar Pasūtītāju, jāprecizē perspektīvo atzaru izbūves vietas, un privātīpašumos 
projektētās jaunbūvējamās ūdensapgādes tīklu trases jāsaskaņo ar zemes īpašniekiem.  

Veicot materiālu piegādi, tie jāizvēlas pēc jaunākajām un modernākajām tehnoloģijām, 
tiem jābūt paredzētiem dzeramā ūdens piegādei. Ūdensapgādes tīkli jāparedz no PE100-RC 
materiāla caurulēm. Cauruļvadiem jābūt ar aizsargpārklājumu, piemērotiem piespiedu 
ievilkšanai un savienošanai ar kontaktveida metināšanu. Uzņēmējam jāparedz šo cauruļvadu 
iekšējo šuvju izgriešana. Jaunbūvējamo tīklu parametri noteikti vadoties pēc hidrauliskajiem 
aprēķiniem maksimālajai ūdens plūsmai.  

Ūdensapgādes tīkla būvniecībai izmantotajiem materiāliem jāatbilst specifikācijām, kas 
dotas 5. tabulā un 8. tabulā. 

Jaunajā maģistrālajā ūdensapgādes līnijā jāparedz ugunsdzēsības hidranti, jo tās trase 
tiek plānota pilsētas teritorijā. Hidrantiem jābūt pazemes tipa, kuri izbūvējami dzelzsbetona 
grodu akās uz maģistrālās trases. Attālums starp hidrantiem - atbilstoši LBN 222-99 
prasībām.  

Vecie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, kas tiek skarti un traucē jauno cauruļvadu 
izbūvei, visā trases garumā jādemontē. Demontētie materiāli nododami metāllūžņos, par tiem 
Uzņēmējam jānorēķinās ar Pasūtītāju. 

Jaunprojektējamie ūdensapgādes tīkli vietām atrodas Valsts autoceļa aizsargjoslā un 
privātīpašumos, tādēļ darbu veikšana un organizācija jāsaskaņo ar trešo pusi. Visi darbi 
jāveic zonā ne platākā par 5m uz katru pusi no cauruļvada malas. 

Uzņēmējam nepieciešamības gadījumā jāveic piebraucamā ceļa ierīkošana. 
Piebraucamā ceļa braucamās daļas platumam jābūt ne mazākam par 3,5m, segums – rupja 
grants. 

Tīklu izbūvei izmantojama atvērtās tranšejas metode, taču šķērsojot Valsts autoceļu, 
tīklu būvniecībai jāizmanto beztranšeju izbūves metode.   

Pabeidzot ūdensapgādes tīklu būvniecības darbus, bojātie ceļa segumi jāatjauno 
vismaz to sākotnējā stāvoklī.  

Projektēšanas risinājumi un pieņēmumi par jaunprojektējamo Ķeguma ūdensapgādes 
sistēmu jāveic saskaņā ar tehnisko specifikāciju prasībām. Būvniecības darbu apjomi un 
prasības doti pielikumā A3. 

 
 
 
 
 

3. Kanalizācijas tīkla paplašināšana  

Uzņēmējam tehniskā projekta izstrādes laikā jāparedz jauna maģistrālā kanalizācijas 
kolektora izbūve, ielu sarkano līniju robežās nodrošinot kanalizācijas pieslēgumu izveidi 
blakus esošajiem zemes īpašumiem. Kanalizācijas tīklu skici skatīt B pielikumā. Pirms 
piedāvājuma iesniegšanas būvuzņēmējam nepieciešams pārbaudīt visus iepirkuma 
dokumentācijā minētos datus un nepieciešamības gadījumā veikt datu precizēšanu.  
Uzņēmēja pienākums ir, izstrādājot tehnisko projektu, par saviem līdzekļiem nepieciešamos 
datus precizēt un vajadzības gadījumā koriģēt vai iegūt jaunus. Projekta izstrādes laikā, 
konsultējoties ar Pasūtītāju, jāprecizē perspektīvo kanalizācijas atzaru atrašanās vietas. 
Jaunprojektētās kanalizācijas tīklu trases, kontrolakas un skatakas, kas projektētas 
privātīpašumos, jāsaskaņo ar zemes īpašniekiem.  



 
41 

       Ieguldījums Tavā nākotnē! 
 
Nolikums. Projektēšana un būvdarbi  
                                                                                                    

 

Veicot materiālu piegādi, tie jāizvēlas pēc jaunākajām un modernākajām tehnoloģijām, 
tiem jābūt paredzētiem notekūdeņu novadīšanai. Jaunprojektējamie kanalizācijas tīkli 
jāparedz no PP materiāla caurulēm pašteces kanalizācijas vadiem un. Jaunbūvējamo 
kanalizācijas tīklu parametri noteikti vadoties pēc hidrauliskajiem aprēķiniem maksimālajai 
plūsmai.  

Kanalizācijas tīkla jaunbūvei izmantojamiem materiāliem jāatbilst specifikācijām, kas 
dotas 6. tabulā un 8. tabulā. 

Vecie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, kas tiek skarti un traucē jaunbūvējamo 
cauruļvadu izbūvei, visā trases garumā jādemontē. Demontētie materiāli nododami 
metāllūžņos, par tiem Uzņēmējam jānorēķinās ar Pasūtītāju. 

Jaunbūvējamie kanalizācijas tīkli vietām atrodas Valsts autoceļa aizsargjoslā un 
privātīpašumos, tādēļ darbu veikšana un organizācija jāsaskaņo ar trešo pusi. Visi darbi 
jāveic zonā ne platākā par 5m uz katru pusi no cauruļvada malas. 

Uzņēmējam nepieciešamības gadījumā jāveic piebraucamā ceļa ierīkošana. Tā  
braucamās daļas platumam jābūt ne mazākam par 3,5m, segums – rupja grants. 

Tīklu izbūvei izmantojama atvērtās tranšejas metode, taču šķērsojot Valsts autoceļu, 
tīklu būvniecībai jāizmanto beztranšeju izbūves metode.   

Pabeidzot kanalizācijas tīklu būvniecības darbus, bojātie ceļa segumi jāatjauno vismaz 
to sākotnējā stāvoklī.  

Projektēšanas risinājumi un pieņēmumi par jaunbūvējamo Ķeguma kanalizācijas 
sistēmu jāveic saskaņā ar tehnisko specifikāciju prasībām. Būvniecības darbu apjomi un 
prasības doti pielikumā A3. 

 
 

Jaunbūvējamo maģistrālo kolektoru cauruļvadu diametri un parametri 
 

1. tabula 
Ūdensapgādes tīklu paplašināšanā  

Posms 

Projektētais 
ārējais 

diametrs, 
(mm)* 

Nepieciešamai
s cauruļvada 

sieniņas 
biezums (mm) 

Izbūves metode* 

Jauna ūdensvada būvniecība Siguldas ielā 
63 
110 

7.6 
13.2 

 
Atvērtās tranšejas 

metode 

Jauna ūdensvada būvniecība Uzvaras ielā 

 
63 
110 

 

 
7.6 
13.2 

 

Atvērtās tranšejas 
metode 

Jauna ūdensvada būvniecība Birzes ielā 63 
110 

7.6 
13.2 

Atvērtās tranšejas 
metode 

Jauna ūdensvada būvniecība Dzintaru ielā 
63 
110 

7.6 
13.2 

Atvērtās tranšejas 
metode 

Jauna ūdensvada būvniecība Celtnieku ielā 
63 
110 

7.6 
13.2 

Atvērtās tranšejas/ 
beztranšejas 

metode 

Jauna ūdensvada būvniecība Rasas ielā 63 
110 

7.6 
13.2 

Atvērtās tranšejas 
metode 
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2. tabula 
 
 
 
 
Kanalizācijas tīkla paplašināšana (K6) 

Posms 
Projektētais 

ārējais 
diametrs, (mm)* 

Nepieciešamais 
cauruļvada 

sieniņas biezums 
(mm) 

Izbūves metode* 

Jauna kanalizācijas 
tīkla būvniecība 
Siguldas ielā 

200 25.6 
Atvērtās tranšejas 

/beztranšejas metode 

Jauna kanalizācijas 
tīkla būvniecība 
Uzvaras ielā  

200 
 

25.6 
 

Atvērtās tranšejas 
metode 

Jauna kanalizācijas 
tīkla būvniecība 
Birzes ielā 

200 25.6 Atvērtās tranšejas metode 

Jauna kanalizācijas 
tīkla būvniecība 
Dzintaru ielā 

200 
25.6 

 
Atvērtās tranšejas metode 

Jauna kanalizācijas 
tīkla būvniecība 
Celtnieku ielā 

200 25.6 
Atvērtās tranšejas 

metode 

Jauna kanalizācijas 
tīkla būvniecība 
Rasas ielā 

200 
 

25.6 
 

Atvērtās tranšejas metode 

 
 

* Tehniskā projekta izstrādes laikā precizēt cauruļvadu diametrus, hidrauliskos 
parametrus un to izbūves metodes. 

 
Tīklu izbūvei Uzņēmējam jāizmanto PE100-RC materiāla cauruļvadi ūdensvadam un 

PP materiāla cauruļvadi pašteces kanalizācijai, (cauruļvadu specifikāciju un atbilstības 
rādītājus skatīt 3 un 4 tabulā). 
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Jaunbūvējamā ūdensapgādes maģistrālā kolektora tehniskā specifikācija 
 

3. tabula 

Nr. Nosaukums Mērvienība Lielums Uzņēmēja dati* 

1.  Kopējie dati:    

2.  Darba vide (transportējamais 
šķidrums) 

 Dzeramais ūdens 

(mājsaimniecību 
notekūdeņi – 
kanalizācijas 
spiedvadam) 

 

3.  Transportējamā šķidruma 
temperatūra 

°C 5-10 (ūdenim) 

0-35 (mājsaimniecību 
notekūdeņiem 

 

4.  Transportējamā šķidruma pH pH 6-8 (ūdenim) 

2-12 (mājsaimniecību 
notekūdeņiem) 

 

5.  PE100-RC polietilēna caurules PAS1075 (piemērotas ievilkšanai esošās caurulēs vai darbiem ar 
beztranšeju metodi) 

6.  Iekšējais  diametrs mm Precizēt tehniskā 
projekta izstrādes laikā, 
saskaņojot ar pasūtītāju 

 

7.  Spiediena klase PN bar 10  

8.  Sieniņas biezums mm ne mazāk kā norādīts 
tabulās Nr. 1.-4. 

 

9.  Drošības koeficients  1,6  

10.  Cauruļu savienojuma tips Termo savienojuma vai elektrouzmavu 
veidā 

 

11.  Caurules garums, L m Ne īsāks par 6m  

12.  Cauruļu ražošanas un 
izmēģinājumu standarti 

Atbilstoši A1 pielikumā norādītajām 
direktīvām un standartiem  

 

13.  Pasūtītājam iesniedzamā 
informācija un dokumentācija: 

   

14.  Izcelsmes valsts    

15.  Ražotājs    

16.  Piegādātājs     

17.  Tehniskās pases, apkopes, darba 
drošības un ekspluatācijas 
instrukcijas, dokumentācija, 
katalogi 

   

18.  Pārbaudes un kvalitātes sertifikāti    

* – Uzņēmējs norāda paredzētās caurules piegādei un ierīkošanai, sniedz konkrētus 
tehniskos datus, ja nepieciešams, papildina tehnisko specifikāciju ar papildinformāciju. 
Uzņēmējs nav ierobežots piedāvāt arī citu alternatīvu, bet tā nedrīkst būt sliktāka par tabulā 
dotajiem rādītājiem. Saskaņojot materiālus ar Pasūtītāju Uzņēmējam jāuzrāda materiālu 
sertifikāti. 
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Jaunbūvējamā kanalizācijas maģistrālā kolektora cauruļvadu tehniskā 
specifikācija 

 
4. tabula 

Nr. Nosaukums Mērvienība Lielums Uzņēmēja dati* 

19.  Kopējie dati:    

20.  Darba vide (transportējamais 
šķidrums) 

 Mājsaimniecības 
notekūdeņi 

 

21.  Transportējamā šķidruma 
temperatūra 

°C 0-35  

22.  Transportējamā šķidruma pH pH 2-12  

23.  PP polipropilēna profilētas kanalizācijas caurules LVS EN 13476-3 

24.  Iekšējais  diametrs mm Precizēt tehniskā 
projekta izstrādes laikā, 
saskaņojot ar pasūtītāju 

 

25.  Ieguldes klase SN kN/m2 16  

26.  Sieniņas biezums mm ne mazāk kā norādīts 
tabulās Nr. 1.-4. 

 

27.  Cauruļu savienojuma tips Uzmavu veida  

28.  Caurules garums, L m Ne īsāks par 6m  

29.  Cauruļu ražošanas un 
izmēģinājumu standarti 

Atbilstoši A1 pielikumā norādītajām 
direktīvām un standartiem  

 

30.  Pasūtītājam iesniedzamā 
informācija un dokumentācija: 

   

31.  Izcelsmes valsts    

32.  Ražotājs    

33.  Piegādātājs     

34.  Tehniskās pases, apkopes, darba 
drošības un ekspluatācijas 
instrukcijas, dokumentācija, 
katalogi 

   

35.  Pārbaudes un kvalitātes sertifikāti    

* – Uzņēmējs norāda paredzētās caurules piegādei un ierīkošanai, sniedz konkrētus 
tehniskos datus, ja nepieciešams, papildina tehnisko specifikāciju ar papildinformāciju. 
Uzņēmējs nav ierobežots piedāvāt arī citu alternatīvu, bet tā nedrīkst būt sliktāka par tabulā 
dotajiem rādītājiem. Saskaņojot materiālus ar Pasūtītāju Uzņēmējam jāuzrāda materiālu 
sertifikāti. 
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B pielikums: Skiču projekts 
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C pielikums: Iepirkuma līguma projekts
1
 

 
Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Iekārtu piegādes un projektēšanas – 

būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, 
būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs” (LF-2)  

 

                                                 
1
 Gadījumos, kad tiek izmantota FIDIC līguma forma (LF-2), bet faktiski nav izpildīti pilnībā visi FIDIC līguma 

nosacījumi, izdevumi var tikt atzīti par neatbilstoši veiktiem 
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LĪGUMA VIENOŠANĀS (LF-2) 
 

Līgums: „<Līguma nosaukums>” (Nr.:<Līguma numurs>) 
 
 
<Pasūtītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās 
personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz 
dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - 
Pasūtītājs), no vienas puses,  
 
un 
 
<Uzņēmēja nosaukums>

2
, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās 

personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz 
dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - 
Uzņēmējs), no otras puses, 
 
 
pamatojoties uz SIA „Ķeguma Stars” rīkotās iepirkuma procedūras„<Iepirkuma procedūras 
nosaukums>” rezultātiem un Uzņēmēja Piedāvājumu par <būvobjekta raksturojums> 
projektēšanu būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem (turpmāk - Darbi), 
vienojas:  
 
1. Līguma vienošanās vārdiem un izteicieniem ir tāda pati nozīme, kāda tiem ir noteikta 

Līguma noteikumos. 
 
2. Šādi dokumenti to prioritātes secībā veido un ir daļa no Līguma: 

a. šī Līguma vienošanās 
b. Pieteikums dalībai konkursā

3
 un Piedāvājuma pielikums

4
, 

c. [Pielikumi: 
<Iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, ieinteresēto piegādātāju 
sanāksmes protokols, u.c. pielikumi>,] 

d. Līguma Speciālie noteikumi un Speciālo noteikumu pielikumi: 

 Līguma izpildes nodrošinājuma veidne (LF-A), 

 Avansa garantijas veidne (LF-B), 

 [Ieturējuma naudas garantijas veidne (LF-C1) un (LF-C2),] 
e. Līguma Vispārīgie noteikumi 
f. Skiču projekts

5
, 

g. Tehniskā specifikācija
6
, 

h. Aizpildītās Formas (Uzņēmēja Finanšu piedāvājums)
7
, 

i. Uzņēmēja Tehniskais piedāvājums un atlases dokumenti. 
Pielikumi ir prioritāri tikai attiecībā uz dokumentu, ko tie groza. 

 
3. Ievērojot maksājumus, kurus Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem veiks 

Uzņēmējam, Uzņēmējs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem izprojektēt, veikt un 
pabeigt Darbus un novērst visus defektus tajos. 

 
4. Ievērojot Darbu projektēšanu, izpildi un pabeigšanu un visu defektu novēršanu tajos, 

Pasūtītājs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem samaksāt Uzņēmējam Līguma cenu. 
 
Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN): <…> EUR 
(<summa vārdiem> euro), 

                                                 
2
 Ja Uzņēmējs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.  

3
 Nolikuma pielikums D1. 

4
 Nolikuma pielikums C1. 

5
 Nolikuma pielikums B. 

6
 Nolikuma pielikums A. 

7
 Nolikuma pielikums D8. 
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PVN <…>%: <…> EUR (<summa vārdiem> euro), 
 
Akceptētā Līguma summa, tajā skaitā PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro). 
 
Rekvizīti maksājumu veikšanai Uzņēmējam:  
<rekvizīti maksājumu veikšanai>. 

 
5. Šī Līguma vienošanās ir sastādīta divos identiskos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā 

Pasūtītājs, otru – Uzņēmējs.  
 
6. Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas šo Līguma vienošanos. 
 
 
Uzņēmējs: Pasūtītājs: 
<Uzņēmēja nosaukums> 
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un 
uzvārds> 

<Pasūtītāja nosaukums> 
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds 
un uzvārds> 

 
_________________________________ 
Parakstīšanas vieta un datums 

 
_________________________________ 
Parakstīšanas vieta un datums 
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C1 pielikums: Piedāvājuma pielikums 
 

PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMS 
 

Pozīcija 
Līguma noteikumu 

apakšpunkts 
Dati 

Pasūtītāja nosaukums un 
adrese 

1.1.2.2. & 1.3. 
<Pasūtītāja nosaukums un 
reģistrācijas numurs> 

Uzņēmēja nosaukums un 
adrese 

1.1.2.3. & 1.3. 
<Uzņēmēja nosaukums un 
reģistrācijas numurs> 

Inženiera nosaukums un 
adrese 

1.1.2.4. & 1.3. 

[<Inženiera nosaukums un 
reģistrācijas numurs>]/ 
[Inženieris tiks nominēts pirms 
Darbu uzsākšanas] 

Darbu izpildes laiks 1.1.3.3. <…> kalendārie mēneši 

Defektu paziņošanas periods 1.1.3.7. <…> kalendārie mēneši 

Elektroniskās sakaru sistēmas 1.3. Fakss 

Piemērojamās tiesību normas 1.4. 
Latvijas Republikas normatīvie 
tiesību akti 

Valdošā valoda 1.4. Latviešu 

Komunikācijas valoda 1.4. Latviešu 

Darbu izpildes vietas 
pieejamības laiks 

2.1. No Darbu uzsākšanas datuma 

Līguma izpildes 
nodrošinājums 

4.2. 
<10>% apmērā no Akceptētās 
Līguma summas 

Termiņš paziņošanai par 
kļūdām Pasūtītāja prasībās un 
citiem Pasūtītāja prasību 
defektiem 

5.1. 
<28> dienas no Darbu 
uzsākšanas datuma 

Normālās darba stundas 6.5. 
No pirmdienas līdz piektdienai 
no plkst.<08.30 -17.00> 

Līgumsods par programmas 
neiesniegšanu 

8.3. <...> EUR dienā 

Darbu izpildes nokavējuma 
līgumsods 

8.7. 

<0,1>% no Akceptētās Līguma 
summas par katru nokavēto 
dienu valūtā, kādā ir maksājama 
Līguma cena  

Maksimālā Darbu izpildes 
nokavējuma līgumsoda 
summa 

8.7. 
10% no Akceptētās Līguma 
summas   

Kopējais avansa maksājums 14.2. 
<10>% apmērā no Akceptētās 
Līguma summas  

Maksājumu skaits un termiņi 14.2. viens maksājums 

Avansa maksājuma atmaksas 
amortizācija 

14.2.(b) <20>% 

Ieturējuma procenti 14.3. <10>% 

Ieturējuma naudas summas 
limits 

14.3. 
<10>% no Akceptētās Līguma 
summas  

Minimālā Starpmaksājuma 
apstiprinājuma aktā 
iekļaujamā summa 

14.6. 

70 000 euro vai 2% no 
Akceptētās Līguma summas – 
atkarībā, kura no divām 
summām ir lielāka  

Līgumsods par samaksas 
nokavējumu 

14.8 

<0,1>% no nokavētā maksājuma 
summa par katru kavējuma 
dienu, bet ne vairāk kā <10>% 
no Akceptētās līguma summas 

Maksājumu valūtas 14.15. euro (EUR) 
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Uzņēmēja civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšanas: 

18.5. 
  

apjoms (minimālais atbildības 
limits) 
 

 <10>
8
% no Akceptētās līguma 

summas Darbu izpildes laikā līdz 
Darbu pieņemšanai, 
<5>% no Akceptētās līguma 
summas Defektu paziņošanas 
perioda laikā 

Uzņēmēja civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšanas 
polise un Uzņēmēja 
apliecināta apdrošināšanas 
līguma un dokumenta, kas 
apliecina apdrošināšanas 
prēmijas samaksu, kopijas 
iesniegšanas termiņš 

 <14>
9
 dienu laikā no Līguma 

spēkā stāšanās dienas  

 
Uzņēmējs: 
<Uzņēmēja nosaukums> 
<paraksta tiesīgās personas amats, 
vārds un uzvārds> 
________________________________
_ 
Parakstīšanas vieta un datums 

                                                 
8
 Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un 

būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” 27.(28.)punktu noslēdzot būvdarbu veicēja 
apdrošināšanas līgumu par konkrētu būvobjektu trešās grupas būvēm, minimālais atbildības limits ir 10 % no līgumā 
noteiktās summas  
9
 Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un 

dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopija jāiesniedz līdz Darbu uzsākšanai (Ministru 
kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās 
atbildības obligāto apdrošināšanu” 49.punkts: Būvniecības ierosinātājs pirms būvdarbu uzsākšanas iesniedz 
būvatļaujas izdevējam apdrošinātāja izsniegtās to būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās 
apdrošināšanas polises kopijas, kuri veic atbildīgā būvdarbu vadītāja, atbildīgā būvuzrauga vai atbildīgā 
autoruzrauga pienākumus, un apliecinājumu par prēmijas samaksu). Sk. Speciālo noteikumu 8.1.apakšpunktu [Darbu 
uzsākšana].  
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Līguma noteikumi ietver: 
 
Vispārīgos noteikumus: Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Iekārtu 
piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un 
mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic 
uzņēmējs” (Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas International Federation of 
Consulting Engineers Conditions of Contract for Plant and Design – Build for Electrical 
and Mechanical Plant, and for Building and Engineering Works, Designed by the 
Contractor 2006.gada tulkojums), kuru kopijas var iegādāties Latvijas Inženierkonsultantu 
asociācijā, Krišjāņa Barona ielā 99/1a, Rīgā, LV 1012, e-pasts: lika@lika.lv vai 
www.fidic.org/bookshop un 
 
Speciālos noteikumus, kas ietver Vispārīgo noteikumu labojumus un papildinājumus. 
 
Ja līguma Vispārīgajos noteikumos lietotie izteicieni ir neskaidri, to saturs noskaidrojams 
ievērojot International Federation of Consulting Engineers Conditions of Contract for 
Plant and Design – Build for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and 
Engineering Works, Designed by the Contractor, kuru kopijas var iegādāties 
www.fidic.org/bookshop. 
 
 
Uzņēmējs: Pasūtītājs: 
<Uzņēmēja nosaukums> 
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds 
un uzvārds> 

<Pasūtītāja nosaukums> 
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un 
uzvārds> 

 
_________________________________ 
Parakstīšanas vieta un datums 

 
_________________________________ 
Parakstīšanas vieta un datums 

 
 
 
 
 
  

mailto:lika@lika.lv
http://www.fidic.org/bookshop
http://www.fidic.org/bookshop
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 Apakšpunkts iekļaujams Speciālajos noteikumos, ja Darbi ir sadalīti Posmos. 

SPECIĀLIE NOTEIKUMI 
Pēc nepieciešamības var tikt papildināti atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām 

Gadījumos, kad tiek izmantota FIDIC līguma forma (LF-2), bet faktiski nav izpildīti pilnībā visi 
FIDIC līguma nosacījumi, izdevumi var tikt atzīti par neatbilstoši veiktiem 

 
 

Vispārīgajos noteikumos terminu  
„Sākuma datums” 
Aizstāt ar terminu  
„Darbu uzsākšanas datums”; 
 
Vispārīgajos noteikumos atsauci uz  
20.6.apakšpunktu [Šķīrējtiesa]  
aizstāt ar atsauci uz  
20.6.apakšpunktu [Tiesa] 

1.1. 
Definīcijas 

1.1.1.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 
„„Līgums” nozīmē Līguma vienošanos, Piedāvājuma vēstuli, šos 
Noteikumus, Pasūtītāja prasības, Formas, Uzņēmēja piedāvājumu un 
citus dokumentus (ja tādi ir), kas minēti Līguma vienošanās 
dokumentā.” 
 
1.1.1.3.apakšpunkta otro teikumu izteikt šādā redakcijā: 
„„Ievērojot to, ka Līguma ietvaros Apstiprinājuma vēstule netiks 
izsniegta, termins „Apstiprinājuma vēstule” apzīmē Līguma 
vienošanos, un Apstiprinājuma vēstules izsniegšanas vai 
saņemšanas datums ir Līguma vienošanās spēkā stāšanās datums.” 
 
1.1.1.4.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 
„„Piedāvājuma vēstule” nozīmē dokumentu ar nosaukumu 
„Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā”, ko sagatavo Uzņēmējs un 
kas ietver Pasūtītājam adresētu piedāvājumu veikt Darbus.” 
 
[1.1.3.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 
„„Izpildes laiks” nozīmē Piedāvājuma pielikumā norādīto Darbu vai to 
Posmu izpildes laiku saskaņā ar 8.2.apakšpunktu [Izpildes laiks] 
(ieskaitot visus pagarinājumus saskaņā ar 8.4.apakšpunktu [Izpildes 
laika pagarināšana]), ko aprēķina par pamatu ņemot Darbu 
uzsākšanas datumu vai Posma Darbu uzsākšanas datumu.”]

10
 

1.1.4.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 
„„Izmaksas” nozīmē visus pamatotos izdevumus, kas radušies 
Uzņēmējam Darbu izpildes vietā vai ārpus tās, ieskaitot 
virsizdevumus (saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 
„Būvizmaksu noteikšanas kārtība”), bet neieskaitot peļņu.” 

Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.4.13.apakšpunktu šādā 
redakcijā: 
„„Saprātīgas peļņas procents” nozīmē Uzņēmēja Finanšu 
piedāvājumā (Tāmēs) norādīto peļņas procentu, kas tiek aprēķināts 
no tiešajām izmaksām (saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-
06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”).” 

 Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.6.10.apakšpunktu šādā 
redakcijā: 
„„Līgumā neparedzētie papildus darbi” ir darbi, kuri sākotnēji netika 
iekļauti līgumā vai būvniecības projektā, bet neparedzamu apstākļu 
dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, un tiek 
ievēroti visi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 
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11.panta trešās daļas 6.apakšpunktā minētie nosacījumi” 

1.5. 
Dokumentu prioritātes 
secība 

Dzēst (b) apakšpunktu 

1.6. 
Līguma vienošanās 

Dzēst pirmo teikumu 

1.8. 
Dokumentu pārziņa un 
iesniegšana 

Pirmās rindkopas otrajā teikumā vārdus 
„(..) sešos eksemplāros (..)” 
aizstāt ar vārdiem  
„trīs eksemplāros” 

1.13. 
Likuma ievērošana 

Pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: 
„Uzņēmējam Līguma izpildes laikā jāievēro Piemērojamais likums, kā 
arī šādi vai ekvivalenti standarti un tehniskās specifikācijas šādā 
secībā: Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētie Eiropas 
standarti, Eiropas tehniskie apstiprinājumi, kopējās tehniskās 
specifikācijas, citi starptautiskie standarti, kā arī citas tehniskās 
atsauces sistēmas, ko izveidojušas Eiropas standartizācijas 
institūcijas, vai, ja minēto standartu nav, šādā secībā: Latvijas 
nacionālie standarti, nacionālie tehniskie apstiprinājumi vai 
nacionālās tehniskās specifikācijas. 

2.4. 
Pasūtītāja finansiālās 
vienošanās 

Dzēst apakšpunktu 

3.1. 
Inženiera pienākumi 
un pilnvaras 
 

Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: 
„Pasūtītājs ieceļ Inženieri, kas pildīs viņam Līgumā paredzētos 
pienākumus un veiks Darbu būvuzraudzību saskaņā ar Piemērojamā 
likuma prasībām. 
 
Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā: 
„Šādos gadījumos Inženierim jāsaņem iepriekšēja Pasūtītāja 
rakstiska atļauja: 
(a) deleģējot savas pilnvaras (3.2.apakšpunkts), 
(b) piekrītot Apakšuzņēmēju nomaiņai un piesaistīšanai (4.4.(b) 
apakšpunkts), 
(c) piekrītot Uzņēmēja personāla nomaiņai (6.9.apakšpunkts) 
(d) izdodot norādījumus par apakšlīguma saistību nodošanu 
(4.5.apakšpunkts), 
(e) pagarinot Izpildes laiku (8.4.apakšpunkts), 
(f) izdodot norādījumus par Izmaiņu veikšanu (13.3.apakšpunkts) 

3.5. 
Lēmumi 
 

Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: 
„Kad vien šajos noteikumos tiek norādīts, ka Inženieris rīkojas 
saskaņā ar 3.5.apakšpunktu, lai vienotos vai izlemtu par kādu 
jautājumu un šis jautājums nav saistīts ar Līgumā neparedzētu 
papildu darbu veikšanu, Inženieris apspriežas ar katru Pusi, mēģinot 
panākt vienošanos. Ja Izmaiņas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu 
papildu darbu veikšanu, Izmaiņas veicamas publisko iepirkumu un 
būvniecību reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo tiesību 
aktu noteiktajā kārtībā.” 

3.6.  
Vadības sanāksmes 
 

Papildināt ar 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„Inženieris var pieprasīt, lai Uzņēmēja pārstāvis piedalās regulārās 
vai ārkārtas sanāksmēs, lai izskatītu ar Līguma izpildi saistītus 
jautājumus. Inženieris protokolē sanāksmes norisi. Sanāksmes 
protokolus Inženieris iesniedz sanāksmes dalībniekiem un 
Pasūtītājam.” 
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4.2. 
Līguma izpildes 
nodrošinājums 

Otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā: 
„Līguma izpildes nodrošinājumu izdod Latvijas Republikā vai citā 
Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī 
reģistrēta banka/ bankas filiāle/ārvalsts bankas filiāle vai 
apdrošināšanas sabiedrība/ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas 
Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir 
uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un 
tam jāatbilst Speciālajiem noteikumiem pievienotajai veidnei. Pirms 
Līguma izpildes nodrošinājuma izsniegšanas tā projektu Uzņēmējs 
saskaņo Inženieri un Pasūtītāju.” 
 
Otro rindkopu papildināt ar trešo teikumu šādā redakcijā: 
„Pēc Darbu pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma izdošanas 
Līguma izpildes nodrošinājuma summa var tikt samazināta par 
<50>% (<piecdesmit> procentiem), par to nekavējoties informējot 
Pasūtītāju.” 

4.21. 
Progresa ziņojumi 
 

Pirmās rindkopas pirmajā teikumā vārdus 
„(..) sešos eksemplāros (..)” 
aizstāt ar vārdiem  
„<trīs> eksemplāros” 

4.4. 
Apakšuzņēmēji 

Otrās rindkopas (b) apakšpunktu šādā redakcijā: 
„attiecībā uz citiem piedāvātajiem Apakšuzņēmējiem nepieciešama 
Inženiera rakstveida piekrišana. Inženieris lēmumu par piekrišanu 
piedāvātajiem Apakšuzņēmējiem pieņem ne vēlāk kā piecu 
darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un 
dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šī 
apakšpunkta noteikumiem.” 
 
Otro rindkopu papildināt ar (c

1
) apakšpunktu šādā redakcijā: 

„Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkumā Uzņēmējs balstījies, 
lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā 
noteiktajām prasībām, nedrīkst nomainīt, ja pastāv kāds no šādiem 
nosacījumiem: 
1) Apakšuzņēmējs neatbilst tām Iepirkuma nolikumā noteiktajām 
prasībām, kas attiecas uz Uzņēmēja Apakšuzņēmējiem, 
2) piedāvātajam Apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, 
uz kādu Iepirkumā Uzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību 
Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, 
3) piedāvātais Apakšuzņēmējs atbilst Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem 
kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.” 
 
Otro rindkopu papildināt ar (c

2
) apakšpunktu šādā redakcijā: 

„Uzņēmējs drīkst veikt Apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Iepirkumā 
Uzņēmējs nav balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību 
Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, nomaiņu, kā arī 
minētajiem kritērijiem atbilstošu Apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu 
Līguma izpildē, ja uz piedāvāto Apakšuzņēmēju neattiecas 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta 
pirmajā daļā minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas 
nosacījumi. 
 
Otro rindkopu papildināt ar (c

3
) apakšpunktu šādā redakcijā: 

„Pārbaudot Apakšuzņēmēja atbilstību, tiek piemēroti Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta trešās, ceturtās, 
piektās un sestās daļas noteikumi. Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta ceturtajā daļā minētos termiņus 
skaita no dienas, kad Inženierim iesniegts paziņojums par 

http://likumi.lv/doc.php?id=216076
http://likumi.lv/doc.php?id=216076
http://likumi.lv/doc.php?id=216076
http://likumi.lv/doc.php?id=216076
http://likumi.lv/doc.php?id=216076
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 Apakšpunkta redakcija, ja Darbi nav sadalīti Posmos. 

Apakšuzņēmēja nomaiņu.” 

5. 
Nominētie 
apakšuzņēmēji 

Dzēst apakšpunktu 

5.6. 
Būvniecības 
izpilddokumentācija 

Trešās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: 
„Pirms ikviena Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas 
Uzņēmējam, ievērojot Pasūtītāja prasībās noteikto, jāiesniedz 
Inženierim attiecīgo Darbu izpildrasējumi, kā arī Uzņēmēja rīcībā 
esošie dokumenti (vai dokumenti, kuriem saskaņā ar Latvijas 
Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jābūt Uzņēmēja 
rīcībā), kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu 
prasībām ir jāiesniedz būvvaldē, ierosinot būves, būvkompleksa vai 
būves kārtas pieņemšanu ekspluatācijā.” 

6.7. 
Veselība un drošība 

Dzēst pirmās rindkopas otro teikumu 

6.9. 
Uzņēmēja personāls 

Punktu papildināt ar tekstu šādā redakcijā: 
„Uzņēmēja personāla, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru 
sniedzis informāciju savā piedāvājumā un kura kvalifikācijas 
atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis Iepirkumā, 
nomaiņai ir nepieciešama Inženiera rakstveida piekrišana. 
 
Uzņēmējs var nomainīt personālu, ja Uzņēmēja piedāvātais 
personāls atbilst tām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas 
attiecas uz personālu. 
 
Inženieris lēmumu par piekrišanu personāla nomaiņai pieņem ne 
vēlāk kā <piecu> darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu 
informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai 
saskaņā ar šī apakšpunkta noteikumiem.” 

8.1. 
Darbu uzsākšana 

 [Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā: 
„Uzņēmējam jāsāk Darbu izpilde <7> dienu laikā no Darbu 
uzsākšanas datuma.”]

11
 

8.3. 
Programma 

Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā: 
„Ja Uzņēmējs neiesniedz programmu šajā apakšpunktā noteiktajā 
kārtībā, Pasūtītājs saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] 
var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā par 
katru kavējuma dienu.” 

10.1. 
Darbu un Posmu 
pieņemšana – 
nodošana 

Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā: 
„Pirms ikviena Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas 
Uzņēmējam, ievērojot Pasūtītāja prasībās noteikto, jāiesniedz 
Inženierim Uzņēmēja rīcībā esošie dokumenti (vai dokumenti, kuriem 
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir 
jābūt Uzņēmēja rīcībā), kas saskaņā ar Latvijas Republikas 
normatīvo tiesību aktu prasībām ir jāiesniedz būvvaldē, ierosinot 
būves, būvkompleksa, būves kārtas vai būvdarbu etapa pieņemšanu 
ekspluatācijā, kas pielīdzināma pārbaudei pēc Darbu pieņemšanas 
atbilstoši 12.punktam.” 
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13.1. 
Tiesības veikt 
izmaiņas 

Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā: 
„Uzņēmējs apņemas īstenot visas Izmaiņas, ja vien viņš nekavējoties 
nav iesniedzis paziņojumu Inženierim, kurā norādīts (kopā ar 
paskaidrojošu informāciju), ka Uzņēmējs nevar savlaicīgi sagādāt 
Izmaiņu īstenošanai nepieciešamās Preces vai Izmaiņu īstenošana 
rada papildu Izmaksas. Saņemot šādu paziņojumu, Inženierim 
jāatsauc, jāapstiprina vai jāmaina savi norādījumi. Izmaiņas, kas ir 
saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, veicamas 
būvniecību un iepirkumu reglamentējošo Latvijas Republikas 
normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā” 

13.5. 
Rezerves summas 

Dzēst apakšpunktu
 
  

14.1. 
Līguma cena 

Papildināt pirmo rindkopu ar (e) apakšpunktu šādā redakcijā: 
(e) inženieris, izsniedzot Starpmaksājumu apstiprinājumu un Beigu 
maksājuma apstiprinājumu, ievēro Finanšu piedāvājumā (Tāmēs) 
noteiktās izmaksu pozīciju vienības cenas. 

14.2. 
Avansa maksājums 

Trešās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā: 
„Šo garantiju izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai 
Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka/ bankas 
filiāle/ārvalsts bankas filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība/ārvalsts 
apdrošināšanas filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību 
aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas 
Republikas teritorijā, un tai jāatbilst Speciālajiem noteikumiem 
pievienotajai veidnei.” 
 
Piektās rindkopas (a) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:  
„atskaitījumi tiek sākti ar pirmo starpmaksājumu,” 

14.5. 
Darbiem paredzētās 
iekārtas un materiāli 

Trešās rindkopas (a) apakšpunktu papildināt ar (iii) apakšpunktu: 
„iesniedzis apliecinājumu par to, ka Iekārtas un Materiāli nav 
apgrūtināti ar lietu tiesībām,” 
 
Dzēst trešās rindkopas (b) apakšpunktu 

14.7. 
Samaksa 

Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā: 
„Pasūtītājs veic maksājumus Uzņēmējam šādā kārtībā: 
(a) avansa maksājumu - <30> dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir 
saņēmis avansa maksājuma pieprasījumu un 4.2.apakšpunktā 
[Līguma izpildes nodrošinājums] un 14.2.apakšpunktā [Avansa 
maksājums] minētos dokumentus, 
(b) starpmaksājumus - <30> dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir 
saņēmis atbilstošu maksājuma pieprasījumu, Starpmaksājuma 
apstiprinājumu un citus starpmaksājuma maksājuma pieprasījumu 
pamatojošos dokumentus, 
(c) Beigu maksājumu - <30> dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir 
saņēmis atbilstošu noslēguma maksājuma pieprasījumu, noslēguma 
maksājuma apstiprinājumu un citus noslēguma maksājuma 
pieprasījumu pamatojošos dokumentus.” 

14.8. 
Samaksas 
nokavējums 
 

Punktu izteikt šādā redakcijā: 
„Ja Pasūtītājs neveic samaksu saskaņā ar 14.7.apakšpunktu 
[Samaksa], Uzņēmējs var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā 
noteiktajā apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru 
kavējuma dienu.”  

14.9. 
Ieturējuma naudas 
izmaksāšana 

Izteikt šādā redakcijā: 
„Kad ir izdots Darbu Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājums, 
Inženieris apstiprina Ieturējuma naudas izmaksu Uzņēmējam. Ja ir 
izsniegts Posma vai darba daļas Pieņemšanas-nodošanas 
apstiprinājums, Ieturējuma nauda tiek apstiprināta un izmaksāta 
proporcionāli Posma vai daļas vērtībai.”  



 
57 

       Ieguldījums Tavā nākotnē! 
 
Nolikums. Projektēšana un būvdarbi  
                                                                                                    

 

 

14.10. 
Ziņojums par Darbu 
pabeigšanu 
 

Pirmajā rindkopā skaitli un vārdus 
„(..) 84 dienu laikā (..)” 
aizstāt ar skaitli un vārdiem 
„<14> dienu laikā” 
un vārdus 
„(..) sešos eksemplāros (..)” 
aizstāt ar vārdiem  
„<trīs> eksemplāros” 

14.11. 
Pieteikums beigu 
maksājuma 
apstiprinājuma 
saņemšanai 

Dzēst trešās rindkopas pēdējo teikumu 

15.2. 
Līguma pārtraukšana 
no Pasūtītāja puses 

Pirmo rindkopu papildināt ar jaunu (g) apakšpunktu šādā redakcijā: 
„Uzņēmēja piedāvātie ārvalstu speciālisti līdz Darbu uzsākšanai nav 
ieguvuši profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai 
reģistrējušies attiecīgajā profesiju reģistrā.” 

16.1. 
Uzņēmēja tiesības 
apturēt Darbu izpildi 
 

Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā: 
„Ja Inženieris nav apstiprinājis maksājumu saskaņā ar 
14.6.apakšpunktu [Starpmaksājumu apstiprinājumu izsniegšana], 
Uzņēmējs var apturēt Darbu izpildi (samazināt Darbu izpildes tempu), 
līdz brīdim, kad Uzņēmējs saņem maksājumu apstiprinājumu, ne 
vēlāk kā <21> dienu pirms Darbu izpildes apturēšanas nosūtot 
paziņojumu Pasūtītājam.” 

16.2. 
Līguma pārtraukšana 
no Uzņēmēja puses 

Dzēst pirmās rindkopas (a) un (d) apakšpunktu 

18.1. 
Vispārējās prasības 
attiecībā uz 
apdrošināšanu 

Dzēst sesto rindkopu 

18.2. 
Darbu un Uzņēmēja 
aprīkojuma 
apdrošināšana 

Dzēst apakšpunktu 

18.3. 
Apdrošināšana 
miesas bojājumu un 
īpašuma bojājumu 
gadījumos 

Dzēst apakšpunktu 

18.4. 
Uzņēmēja personāla 
apdrošināšana 

Dzēst apakšpunktu 

18.5. 
Uzņēmēja 
civiltiesiskās 
atbildības 
apdrošināšana 
  

Uzņēmējam jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība attiecībā uz 
Darbiem (konkrēto būvobjektu) Piedāvājuma pielikumā noteiktajā 
apjomā par tā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu 
trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem 
trešo personu mantai, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos 
tiesību aktos par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu 
būvniecībā noteiktās prasības. 
 
Uzņēmējam Piedāvājuma pielikumā noteiktajā termiņā jāiesniedz 
Pasūtītājam spēkā esoša Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas 
līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas 
samaksu, kopija.   
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Uzņēmējs: Pasūtītājs: 
<Uzņēmēja nosaukums> 
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un 
uzvārds> 

<Pasūtītāja nosaukums> 
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un 
uzvārds> 

 
_________________________________ 
Parakstīšanas vieta un datums 

 
_________________________________ 
Parakstīšanas vieta un datums 

  

20.2. - 20.5. 
Strīdu pirmstiesas 
izšķiršanas komisijas 
iecelšana 

Dzēst apakšpunktu 
 

20.3. 
Nespēja vienoties par 
Strīdu pirmstiesas 
izšķiršanas komisijas 
sastāvu 

Dzēst apakšpunktu 
 

20.4. 
Strīdu pirmstiesas 
izšķiršanas komisijas 
lēmuma pieņemšana 

Dzēst apakšpunktu 
 

 

 
20.5. 
Pirmstiesas izlīgums 

Dzēst apakšpunktu 
 

20.6. 
Arbitrāža 
 

Izteikt šādā redakcijā: 
„Tiesa 
Jebkuru strīdu, kura risinājumu Pusēm neizdodas panākt savstarpēju 
pārrunu ceļā, tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar  Latvijas 
Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.” 
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SPECIĀLO NOTEIKUMU PIELIKUMI 
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Iepirkuma līgums. Projektēšana un būvdarbi (LF-2) 
 Speciālo noteikumu pielikums LF-A: 

Līguma izpildes nodrošinājuma veidnes paraugs 
 

<Pasūtītāja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> 
 

LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA 
 

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija 
 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
 
Mēs, <Bankas/bankas filiāle/ārvalsts bankas filiāle apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts 
apdrošināšanas filiāle nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami 
apņemamies <5> dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka 
 
<Uzņēmēja nosaukums> 
<reģistrācijas numurs> 
<adrese> 
(turpmāk – Uzņēmējs)  
 
nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” 
(Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, tostarp ja Uzņēmējs nav 
pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja <28> dienas pirms Garantijas 
beigu datuma saskaņā ar Līguma <...> (apakš)punktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav 
izdots Līguma izpildes apstiprinājums, norādot ko Uzņēmējs nav izpildījis, 
 
saņemšanas dienas, <neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu>, izmaksāt 
Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa 
cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto 
norēķinu kontu. 
 
Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas 
beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

12
. 

 
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī 
pieprasījums iesniedzams ar bankas/apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pasūtītāju, 
starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina 
banka/apdrošināšanas sabiedrība. 
 
Pēc Pasūtītāja apliecinātas Darbu Pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma kopijas 
saņemšanas no Uzņēmēja mēs samazināsim Garantijas summu par <50>% (<piecdesmit> 
procentiem) un par to nekavējoties informēsim Pasūtītāju.  
 
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie 
noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand 
Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi 
strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas 
tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
<Bankas/ bankas filiāles/ārvalsts bankas filiāles  vai 
apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas filiāles 
zīmoga nospiedums> 
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 Datums 70 dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma. 
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Iepirkuma līgums. Projektēšana un būvdarbi (LF-2)  
Speciālo noteikumu pielikums LF-B: 

Avansa maksājuma garantijas veidnes paraugs 
 
 

<Pasūtītāja nosaukums> 
<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 
 
 

AVANSA MAKSĀJUMA GARANTIJA 
 
Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) avansa maksājuma garantija 
 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
 
 
Mēs, <Bankas/bankas filiāles/ārvalsts bankas filiāles vai apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts 
apdrošināšanas filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami 
apņemamies <5> dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka 
 
<Uzņēmēja nosaukums> 
<reģistrācijas numurs> 
<adrese> 
(turpmāk – Uzņēmējs)  
 
nav atmaksājis avansa maksājumu saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā 
līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) noteikumiem, 
tostarp nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja <28> dienas pirms 
Garantijas beigu datuma Uzņēmējs nav atmaksājis avansa maksājumu, 
 
saņemšanas dienas, <neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu>, izmaksāt 
Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu, kas nepārsniedz <summa cipariem> EUR 
(<summa vārdiem> euro) (turpmāk – Garantijas summa), maksājumu veicot uz pieprasījumā 
norādīto norēķinu kontu. 
 
Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas 
beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

13
. 

 
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī 
pieprasījums iesniedzams ar bankas/apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pasūtītāju, 
starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka/ 
apdrošināšanas sabiedrība. 
 
Pēc Pasūtītāja apliecinātas saskaņā ar <...> (apakš)punktu [Starpmaksājuma apstiprinājumu 
izsniegšana] izsniegta Starpmaksājuma apstiprinājuma kopijas saņemšanas no Uzņēmēja 
mēs nekavējoties par atmaksāto avansa maksājuma summu samazināsim Garantijas summu 
un par to nekavējoties informēsim Pasūtītāju.  
 
Šī garantija stājas spēkā dienā, kad Uzņēmējs saņem avansa maksājumu savā norēķinu 
kontā mūsu bankā. 
 
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie 
noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand 
Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi 
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 Datums <70> dienas pēc paredzētā Darbu izpildes laika. 
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strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas 
tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 
 
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
<Bankas/ bankas filiāles/ārvalsts bankas filiāles  vai 
apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas filiāles 
zīmoga nospiedums> 
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[Iepirkuma līgums. Būvniecība (LF-2) 
Speciālo noteikumu pielikums LF-C1: 

Bankas garantijas veidnes paraugs 
 

<Pasūtītāja nosaukums> 
<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 
 

IETURĒJUMA NAUDAS GARANTIJA 
 
Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) ieturējuma naudas garantija 
 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
 
Mēs, <Bankas/bankas filiāles/ārvalsts bankas filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs un 
adrese>, neatsaucami apņemamies <5> dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, 
kurā minēts, ka 
<Uzņēmēja nosaukums> 
<reģistrācijas numurs> 
<adrese> 
(turpmāk – Uzņēmējs)  
a. nav novērsis Defektus, par kuriem viņš ir atbildīgs saskaņā ar <gads>.gada 

<datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; 
turpmāk – Līgums), un 

b. šo Defektu apraksts  
saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 
jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR 
(<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu. 
 
Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas 
beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

14
. 

 
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī 
pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā 
pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka. 
 
Ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju gadījumā, ja <28> dienas pirms Garantijas beigu 
datuma saskaņā ar Līguma <...> (apakš)punktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots 
Līguma izpildes apstiprinājums, mēs apņemamies <15> dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska 
pieprasījuma, kurš nosūtīts mums ne agrāk kā <28> dienas pirms Garantijas beigu datuma 
un kurā minēts, ka Līguma izpildes apstiprinājums nav izsniegts un ka Ieturējuma garantija 
nav pagarināta, izmaksāt Pasūtītājam Garantijas summu. 
 
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie 
noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand 
Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi 
strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas 
tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
<Bankas/bankas filiāles/ārvalsts bankas filiāles zīmoga 
nospiedums>] 
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 Datums <70> dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma. 
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[Iepirkuma līgums. Būvniecība (LF-2) 
Speciālo noteikumu pielikums LF-C2: 

Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne paraugs 
 
 
 

<Pasūtītāja nosaukums> 
<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 
 
 
 

IETURĒJUMA NAUDAS GARANTIJA 
 

 
Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) ieturējuma naudas garantija 
 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
 
 
Mēs, <Apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas filiāles nosaukums, reģistrācijas 
numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kurā minēts, ka 
<Uzņēmēja nosaukums> 
<reģistrācijas numurs> 
<adrese> 
(turpmāk – Uzņēmējs)  
a. nav novērsis Defektus, par kuriem viņš ir atbildīgs saskaņā ar <gads>.gada 

<datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; 
turpmāk – Līgums), un 

b. šo Defektu apraksts  
saņemšanas izmaksāt Pasūtītājam tam pienākošās summas, kas kopumā nepārsniedz 
<summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> eiro) (turpmāk - Garantijas summa). 
 
Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas 
beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

15
. 

 
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam. 
 
Mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar Līguma noteikumiem un to, ka izmaiņas Līgumā 
neietekmēs mūsu atbildības apjomu saskaņā ar šo garantiju. Mēs atsakāmies no tiesības 
prasīt paziņot mums par izmaiņām Līgumā. 
 
Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas 
noslēgts starp mums un Uzņēmēju izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu. 
 
Ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju gadījumā, ja <28> dienas pirms Garantijas beigu 
datuma saskaņā ar Līguma <...> (apakš)punktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots 
Līguma izpildes apstiprinājums, mēs apņemamies <15> dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska 
pieprasījuma, kurš nosūtīts mums ne agrāk kā <28> dienas pirms Garantijas beigu datuma 
un kurā minēts, ka Līguma izpildes apstiprinājums nav izsniegts un ka Ieturējuma garantija 
nav pagarināta, izmaksāt Pasūtītājam Garantijas summu. 
 
Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas 
radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā 
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 
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 Datums <70> dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma. 
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<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
< Apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas filiāles zīmoga nospiedums>] 
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D pielikums: Veidņu paraugi piedāvājuma sagatavošanai

16
 

                                                 
16

 Parindes šajā Nolikuma pielikumā pēc Nolikuma sagatavošanas nav jāizdzēš, jo tajās ietverti skaidrojumi 
Pretendentiem piedāvājuma sagatavošanai! 
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D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidnes paraugs 
 
 

<Pasūtītāja nosaukums> 
<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 
 
 
 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ 
 

“<Iepirkuma procedūras nosaukums>” “<Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>” 
 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
 

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)> 
<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)> 
<adrese> 

1. [Iepazinušies]/[Iepazinies] ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> 
(turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras 
nosaukums un identifikācijas numurs >” nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas 
Nolikumā noteiktās prasības,  

 
2. [iesniedzam]/[iesniedzu] piedāvājumu, kas sastāv no: 

a. šī pieteikuma, Piedāvājuma pielikuma un atlases dokumentiem, 
b. Piedāvājuma nodrošinājuma, 
c. Tehniskā piedāvājuma un 
d. Finanšu piedāvājuma, 
(turpmāk – Piedāvājums) 

 
3. gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu apņemoties:  

a. veikt <būvobjekta raksturojums> projektēšanu un būvdarbus saskaņā ar Tehniskajām 
specifikācijām (Nolikuma A pielikums) un Skiču projektu (Nolikuma B pielikums) 
(turpmāk – Būvniecība) par Būvniecības kopējo cenu: 
Būvniecības kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): 
<…> EUR (<summa vārdiem> euro), 
PVN <…>%: <…> EUR (<summa vārdiem> euro) 
Būvniecības kopējā cena ar PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro), 

b. slēgt iepirkuma līgumu kā paraugu izmantojot Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma 
veidnei (Nolikuma C pielikumam), 

c. veikt Būvniecību saskaņā ar [manu]/[mūsu] Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā 
noteiktajā kārtībā [<dienu vai mēnešu skaits> [dienas]/[mēneši] no iepirkuma līguma 
noslēgšanas dienas]/[līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>]. 

 
4. Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa. 
 
5. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi 

personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu 
apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka: 
a. uz viņu nav attiecināms Nolikuma <…>.punktā noteiktais Pretendentu izslēgšanas 

nosacījums: Pretendents vai persona, kurai ir pārstāvības tiesības vai uzraudzības 
tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora 
priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu 
koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, un no 
dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par 
sodu, ir pagājuši mazāk kā 3 gadi līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai; 
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b. visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa. 
 
6. [Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts 

lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs: 
 
<Personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds 
un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> 

<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese>] 

 
 
<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents 
vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> 

<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

 

[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības 
dalībnieks ir fiziska persona)> 

<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts>] 
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D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidnes paraugs 
 
 

A: Bankas garantijas veidne 
 

<Pasūtītāja nosaukums> 
<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 
 
 

PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA 
 

“<Iepirkuma procedūras nosaukums>” “<Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>” 
 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
 
 
Ievērojot to, ka  
 
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)> 
<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)> 
<adrese> 
(turpmāk – Pretendents) 
 
iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> 
(turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums 
un identifikācijas numurs>” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz 
piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, 
  
mēs <Bankas/bankas filiāles/ārvalsts bankas filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs un 
adrese> neatsaucami apņemamies <15> dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, 
kurā minēts, ka: 
a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, 
b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā 

termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu, 
c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā 

neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu, 
saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 
<summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā 
norādīto bankas norēķinu kontu. 
 
Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

17
 un ir spēkā 

līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš 
norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā. 
 
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī 
pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā 
pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka. 
 
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie 
noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand 
Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi 
strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas 
tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.  

 
 

                                                 
17

 Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām! 
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<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
<Bankas/bankas filiāles/ārvalsts bankas filiāles zīmoga nospiedums> 
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D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidnes paraugs 
 
 

 
B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne 

 
<Pasūtītāja nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 
<adrese> 

 
 

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS 
 
 

“<Iepirkuma procedūras nosaukums>” “<Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>” 
 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
 
 
Ievērojot to, ka  
 
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)> 
<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)> 
<adrese> 
(turpmāk – Pretendents) 
 
iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> 
(turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums 
un identifikācijas numurs>” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz 
piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, 
  
mēs <Apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas filiāles nosaukums, reģistrācijas 
numurs un adrese> apņemamies gadījumā, ja: 
a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, 
b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā 

termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu, 
c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā 

neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu, 
par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā 
norādīts, ka ir iestājies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir 
iestājies, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), 
maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu. 
 
Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

18
 un ir spēkā 

līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis> Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš 
norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā. 
 
Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas 
noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu. 
 
Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas 
radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā 
ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.  
 
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

                                                 
18

 Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām! 
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<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
<Apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas filiāles zīmoga nospiedums> 
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D3 pielikums: Izstrādāto tehnisko projektu un veikto būvdarbu 
 saraksta veidnes paraugs 

 
 
 

A: IZSTRĀDĀTO TEHNISKO PROJEKTU SARAKSTS 
 

Nr. 
p.k. 

Projektētā 
būvobjekta 

nosaukums un īss 
raksturojums 

Tehniskā 
projekta 

vērtība bez 
PVN (EUR) 

Pasūtītājs 
(nosaukums, 
reģistrācijas 

numurs, adrese 
un 

kontaktpersona) 

Tehniskā projekta 
izstrādes uzsākšanas 
un pabeigšanas gads 

un mēnesis 

1. <…> <…> <…> <…>/<…> 

<…> <…> <…> <…> <…>/<…> 

<…> <…> <…> <…> <…>/<…> 
 
 
Izstrādāto tehnisko projektu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par izstrādātājiem tehniskajiem 
projektiem, kas apliecina Nolikuma 9.3.1.apakšpunktā prasīto pieredzi 
 
 

B: VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS 
 

Nr. 
p.k. 

Būvobjekta 
nosaukums 

un veikto 
būvdarbu īss 
raksturojums 

Būvdarbu 
vērtība 

bez PVN 
(EUR) 

Vieta 

Pašu 
spēkiem 
veiktais 
darbu 

apjoms  
(% no 

būvdarbu 
vērtības 
bez PVN) 

Pasūtītājs 
(nosaukums, 
reģistrācijas 

numurs, 
adrese un 
kontakt- 
persona) 

Būvdarbu 
uzsākšanas 

un 
pabeigšanas 

gads un 
mēnesis 

1. <…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 

<…> <…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 

<…> <…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 
 
 

Veikto būvdarbu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kas apliecina Nolikuma 
9.3.2.apakšpunktā prasīto pieredzi 
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D4 pielikums: Speciālistu saraksta veidnes paraugs 
 
Par Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem Pretendents norāda informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kuri 
apliecina Nolikuma 9.3.3.apakšpunktā norādīto speciālistu prasīto pieredzi 
 

A: GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS 
 

Galvenais 
speciālists 

Vārds un 
uzvārds 

Sertifikāta 
numurs 

Profesionālā 
pieredze 
atbilstoši 
Nolikumā 

noteiktajām 
prasībām 

Statuss 
(Pretendents, 

personāl-
sabiedrības biedrs, 
personu apvienības 

dalībnieks vai 
apakšuzņēmējs/ 
Persona (Norādīt 
statusu) vai šo 

personu darbinieks 
vai darba ņēmējs, 

vai darba vai 
uzņēmuma līgums 

tiks noslēgts, ja 
pretendentam tiks 
piešķirtas tiesības 

slēgt iepirkuma 
līgumu (Norādīt 

personas statusu, 
nosaukumu un 

speciālista statusu) 

Projektētājs <…> <…> <…> <…> 

Būvdarbu 
vadītājs 

<…> <…> <…> <…> 

[Projekta 
vadītājs] 

<…> 
<nav 

nepieciešams> 
<…> <…> 

<speciālisti> <…> <…> <…> <…> 

 
 
 

[B: TEHNISKO SPECIĀLISTU SARAKSTS] 
 

Speciālista 
darbības joma 

Vārds un 
uzvārds 

Sertifikāta 
numurs 

Statuss (Pretendents, personāl-
sabiedrības biedrs, personu 

apvienības dalībnieks vai 
apakšuzņēmējs/Persona (Norādīt 

statusu) vai šo personu darbinieks 
vai darba ņēmējs, vai darba vai 

uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja 
pretendentam tiks piešķirtas tiesības 

slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt 
personas statusu, nosaukumu un 

speciālista statusu) 

<speciālista 
darbības joma> 

speciālists 
<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> 
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D5 pielikums: CV veidnes paraugs 
 

Par Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem Pretendents norāda informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kuri 
apliecina Nolikuma 9.3.3.apakšpunktā norādīto speciālistu prasīto pieredzi 

 
 

1. Uzvārds: 
2. Vārds: 
3. Izglītība: 
 

Izglītības iestāde Mācību laiks (no/līdz) Iegūtais grāds vai kvalifikācija 

<…> <…>/<…> <…> 

<…> <…>/<…> <…> 

<…> <…>/<…> <…> 

 
4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – 

teicami, līdz 5 - pamatzināšanas) 
 

Valoda Lasot Runājot Rakstot 

<…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> 

 
5. Profesionālā pieredze: 
 

Laiks 
(no/līdz) 

Darba devējs vai 
Pasūtītājs (uzņēmuma 

līguma gadījumā) 
Valsts 

Amats un galveno darba pienākumu 
apraksts vai veicamā darba apraksts 

(uzņēmuma līguma gadījumā) 

<…>/<…> <…> <…> <…> 

<…>/<…> <…> <…> <…> 

<…>/<…> <…> <…> <…> 

 
6. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti: 
 

Projekta izpildes 
uzsākšanas un 
pabeigšanas 

gads un mēnesis 

Projekta 
izpildes 

vieta 
(valsts) 

Darba devējs 
vai Pasūtītājs 
(uzņēmuma 

līguma 
gadījumā) 

Pasūtītāja (klienta) 
nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 
adrese un 

kontaktpersona 

Īss veikto 
darbu 

apraksts 

<…>/<…> <…> <…> <…> <…> 

<…>/<…> <…> <…> <…> <…> 

<…>/<…> <…> <…> <…> <…> 

 
 
Ar šo es apņemos  
 

No Līdz 

<1.perioda sākums> <1.perioda beigas> 

<2.perioda sākums> <2.perioda beigas> 

<…> <…> 
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saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – 
Pretendents) piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> 
rīkotās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas 
numurs>” kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo 
darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas 
tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.  

 
[Es apliecinu, ka atbilstu izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas 
profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks 
noslēgts iepirkuma līgums, līdz iepirkuma līguma izpildes uzsākšanai es iegūšu 
profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēšos attiecīgā profesiju 
reģistrā]

19
 

 

<Vārds, uzvārds> 

<Paraksts> 

<Datums> 

 
[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties 
<iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja 
Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek 
noslēgts. 
 

<Darba devēja nosaukums> 

<Reģistrācijas numurs> 

<Adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Parkasttiesīgās personas paraksts>]
20

 

 
 

 

                                                 
19

 Attiecas uz ārvalstu speciālistiem 
20

 CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir 
personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja 
darbinieks vai apakšuzņēmējs. 
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D6 pielikums: Apakšuzņēmējiem/Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, 
nododamo būvniecības darbu saraksta veidnes paraugs  

 
 
 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM/PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, 
NODODAMO BŪVNIECĪBAS DARBU SARAKSTS 

 

Apakšuzņēmēja/Personas 
nosaukums/vārds, 

uzvārds, reģistrācijas 
numurs/personas 
kods, adrese un 
kontaktpersona/ 

kontaktinformācija 

Nododamo 
darbu 

apjoms (% 
no 

Būvniecības 
kopējās 
cenas) 

Īss apakšuzņēmēja/Personas veicamo 
būvniecības darbu apraksts 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 
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D7 pielikums: Apakšuzņēmēja / personas, uz kuras iespējām 
 pretendents balstās, apliecinājuma veidnes paraugs 

 
 
 

<Pasūtītāja nosaukums> 
<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 
 
 

 
APAKŠUZŅĒMĒJA / PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, 

APLIECINĀJUMS 
 
Iepirkuma procedūras “<Iepirkuma procedūras nosaukums>” “<Iepirkuma procedūras 
identifikācijas numurs>”  ietvaros  

 
 
Ar šo <Apakšuzņēmēja / Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, 

nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs / Persona, uz kuras iespējām 
Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja 
apakšuzņēmējs/persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona) un 
adrese>: 
 
1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un 

adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, 
reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras 
„<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;  

 
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas: 

[veikt šādus būvniecības darbus: 
<īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības 
darbu sarakstā norādītajam> un] 
[nodot Pretendentam šādus resursus: 
<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai 
tehniskā aprīkojuma) apraksts>]. 

 
3. Kā arī apliecina to, ka uz viņu nav attiecināms Nolikuma <…>.punktā noteiktais 

Pretendentu izslēgšanas nosacījums: Pretendents vai persona, kurai ir pārstāvības 
tiesības vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu 
vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta 
par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu 
jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, un no 
dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par 
sodu, ir pagājuši mazāk kā 3 gadi līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. 

 
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
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D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne 

 
„FINANŠU PIEDĀVĀJUMA TĀME” 

Būvniecības kopējās izmaksas: 
 
Numurs 

 
Punkta apraksts 

 

Summa 

(EUR) 

1. Vispārējās pozīcijas  

2. Ūdensapgādes tīkla būvniecība  

3. Sadzīves kanalizācijas tīkla būvniecība  

 Dienas darbi kopā   

 BŪVNIECĪBAS KOPĒJĀ CENA (bez PVN)  

 PVN 21 %  

 BŪVNIECĪBAS KOPĒJĀ CENA AR PVN  

 
 

1. Vispārējās pozīcijas 

Numurs Punkta apraksts 
Summa EUR 

bez PVN 

1. Līguma prasības – garantijas un saistības 
 

2. Līguma prasības – apdrošināšana 
 

3. Informatīvo plākšņu nodrošināšana 
 

4. Tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība 
 

5. Apmācība, apkopes instrukcijas 
 

Kopā:  
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2. Ūdensapgādes tīkla būvniecība  

Kompo
nente 

Pasākums 
Summa EUR bez 

PVN 

U5 

1.Jauna ūdensvada būvniecība Siguldas ielā  

2.Jauna ūdensvada tīkla būvniecība Uzvaras ielā  

3.Jauna ūdensvada tīkla būvniecība Rasas ielā  

4.Jauna ūdensvada tīkla būvniecība Celtnieku ielā  

5.Jauna ūdensvada tīkla būvniecība Birzes ielā  

6.Jauna ūdensvada tīkla būvniecība Dzintaru ielā  

Kopā:  

Dienas darbi, t.sk.:  

DARBS (cilvēkstundas)  

Būvdarbu vadītājs 6  

Brigadieris 17  

Meistars 17  

Strādnieks  41  

Cauruļlicējs 17  

Metinātājs 13  

Iekārtu operators 5  

Elektriķis 1  

Ģeodēzists 0,5  

MATERIĀLI   

Asfalta betons (t) 0,35  

Maiņas materiāls(m
3
) 26  

Apbēruma smilts(m
3
) 8  

Rievsienas L=6m (t/m) 4  

Dažāda diametra cauruļvadi (Pagaidu un pastāvīgie DN25-
ND300)(m) 10 

 

IEKĀRTAS (stundas)  

Vibroveltnis 2,2  

Rokas bliete 22  

Neparedzētie pieslēgumi pie esošajiem cauruļvadiem, (tajā skaitā 
armatūra)         1,3 

 

Pašizgāzējs - 10 Tonnas 13  

Frontālais iekrāvējs (7 m3) 15  

Kompresors (250 C.F.M) 5  

Ūdens sūknis (GR. Pazemināšana) 21  

Ģenerators (pārvietojams, <10kW) 29  
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3. Sadzīves kanalizācijas tīkla būvniecība  

Kompo
nente 

Pasākums 
Summa EUR 

bez PVN 

K6 
 

1. Jauna sadzīves kanalizācijas tīkla būvniecība 
Siguldas ielā 

Pašteces 
kanalizācija 
 

 

2. Jauna sadzīves kanalizācijas tīkla būvniecība 
Uzvaras ielā 

Pašteces 
kanalizācija  

 3. Jauna sadzīves kanalizācijas tīkla būvniecība 
Rasas ielā 

Pašteces 
kanalizācija 

 

4. Jauna sadzīves kanalizācijas tīkla būvniecība 
Celtnieku ielā 

Pašteces 
kanalizācija 

 

5. Jauna sadzīves kanalizācijas tīkla būvniecība 
Birzes ielā 

Pašteces 
kanalizācija 

 

6. Jauna sadzīves kanalizācijas tīkla būvniecība 
Dzintaru ielā 

Pašteces 
kanalizācija 
 

 

Kopā:  

Dienas darbi, t.sk.:  

DARBS (cilvēkstundas)  

Būvdarbu vadītājs 6  

Brigadieris 17  

Meistars 17  

Strādnieks  41  

Cauruļlicējs 17  

Metinātājs 13  

Iekārtu operators 5  

Elektriķis 1  

Ģeodēzists 0,5  

MATERIĀLI   

Asfalta betons(t) 0,35  

Maiņas materiāls(m
3
) 26  

Apbēruma smilts(m
3
) 8  

Rievsienas L=6m(t/m)   

Dažāda diametra cauruļvadi (Pagaidu un pastāvīgie DN25-
ND300) (m) 10 

 

IEKĀRTAS (stundas)  

Vibroveltnis 2  

Rokas bliete 22  

Neparedzētie pieslēgumi pie esošajiem cauruļvadiem, (tai skaitā 
armatūra)                 1 

 

Pašizgāzējs - 10 Tonnas 13  

Frontālais iekrāvējs (7 m3) 15  

Kompresors (250 C.F.M) 5  

Ūdens sūknis (GR. Pazemināšana) 21  

Ģenerators (pārvietojams, <10kW) 29  
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[D9 pielikums: Tehniskā aprīkojuma saraksta veidnes paraugs]
21

 
 
 

 
TEHNISKĀ APRĪKOJUMA SARAKSTS 

 

Iekārtas nosaukums un 
tehniskie parametri 

Ražotājvalsts, 
izgatavošanas 

gads 

Tehniskais 
stāvoklis 

Tiesiskais stāvoklis 
(ir Pretendenta, 

personālsabiedrības 
biedra, personu 

apvienības 
dalībnieka vai 

apakšuzņēmēja / 
Personas īpašumā, 
jānomā vai jāpērk) 

<…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> 

 
 
  

                                                 
21

 Pielikumu ietver Nolikumā, ja Nolikumā ir ietverta attiecīga prasība attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un 
profesionālajām spējām. 
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TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
 
“<Iepirkuma procedūras nosaukums>” “<Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>”  
 
1. Pakalpojuma apraksts: 

a. Tehnisko specifikāciju interpretācija, raksturojot Darbu sniegšanas mērķus un 
sasniedzamos rezultātus, 

b. piedāvāto izpildāmo darbu/pakalpojumu un veicamo pasākumu apraksts, raksturojot 
to mijiedarbību, 

c. Darbu sniegšanai piedāvāto metožu un līdzekļu apraksts atsevišķi katram 
izpildāmajam darbam un veicamajam pasākumam, 

d. Darbu sniegšanai nepieciešamās informācijas apraksts, 
e. Darbu sniegšanas galveno risku un pieņēmumu raksturojums, 
f. Darbu sniegšanas organizatoriskās struktūras apraksts. 

 
2. Laika grafiks 

Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu laika grafiks, nosakot izpildāmo darbu un veicamo 
pasākumu sākumu, beigas, ilgumu utt. 
 

3. Cita informācija] 
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Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas 
 

Tehniskā projekta izstrāde 
 

Uzņēmējam jāsaņem visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Ķeguma novada 
Būvvaldes noteiktie tehniskie noteikumi. Izmaksas par tehnisko noteikumu pieprasīšanu sedz 
Uzņēmējs. 
Lai projektētu PrIP noteikto kanalizācijas sistēmas daļu, jāveic jaudu aprēķini atbilstošu 
iekārtu izvēlei. Jāveic hidrauliskie aprēķini cauruļvadu diametru noteikšanai.  
Uzņēmējam no a/s „Latvenergo” jāsaņem informācija par pieslēguma vietu, tehniskie 
noteikumi elektroapgādes projekta izstrādei. Uzņēmējam jāizstrādā arī pieslēguma izbūves 
elektroapgādes  būvprojekts  sūkņu stacijai. Pieslēguma izbūves nosacījumi nav zināmi. 
Sagatavojot Piedāvājumu ir jāievērtē visi riski, kas saistīti ar elektroapgādes pieslēgumu 
izveidi.   
Uzņēmējam jāizstrādā skataku detalizācija. Jaunizbūvējamo kanalizācijas izvadu 
pieslēgumus projektēt līdz iedzīvotāju īpašumu robežām. Esošajiem kanalizācijas izvadiem 
jānodrošina pārslēgums jaunprojektētajiem maģistrālajiem cauruļvadiem. Projektam 
jānodrošina maksimāli pieejams pieslēgumu risinājums patērētājiem (t.i. saskaņojot ar 
Pasūtītāju jāplāno un jāparedz sadalošās akas, pieslēgumu vietas līdz īpašumu robežām vai 
līdz ielu sarkanajām līnijām), un pārslēgt vai rekonstruēt esošos pieslēgumus. 
Katram jaunizbūvējamam vai rekonstruējamam pievadam jāizbūvē kanalizācijas kontrolaka. 
Tehniskais projekts jāsagatavo saskaņā ar LR Būvnormatīvu LBN 223-99 „Kanalizācijas 
ārējie tīkli un būves”, LR 1995.gada 10.augusta „Būvniecības likumu” un citiem LR tiesību 
aktiem.  
Projektējot jānorāda nacionālie standarti (LVS), starptautiskie standarti (ISO) vai citi 
starptautiski atzīti standarti (piem., EN, DIN, BS), kuriem jāatbilst būvdarbiem. Gadījumā, ja 
Uzņēmējs ir norādījis standartus, kas nav publicēti latviski, tam jāiesniedz Pasūtītājam šo 
standartu tekstus latviski. 
Preču materiāliem un būvdarbu metodei jāatbilst nacionālā vai starptautiskā standarta 
pēdējam izdevumam. Ja netiek izmantotas publiski pieejamas standarta mērīšanas metodes, 
tad tehniskajās specifikācijās ir jāiekļauj vispusīgs pielietojamās metodes apraksts. 
Projektējot jāizmanto metriskās sistēmas vienību standarta saīsinājumi.  
Projektējot jānosaka vides aizsardzības un drošības pasākumi, kas jāveic būvuzņēmējam 
būvdarbu laikā un turpmākajā būvdarbu procesā. 
Līguma Uzņēmējs (projektētājs) ir atbildīgs par visu nepieciešamo atļauju, saskaņojumu un 
apstiprinājumu saņemšanu tehniskā projekta izstrādei un apstiprināšanai. Uzņēmējs pieprasa 
un izņem tehniskos noteikumus atbilstoši plānošanas un arhitektūras uzdevumam. 
Uzņēmējam projekts ir jāsaskaņo ar to zemes gabalu īpašniekiem, kuru īpašumus skar 
projektētās trases. Ja Uzņēmējam, veicot saskaņošanu, rodas apstākļi, kas izraisa darbu 
izpildes termiņa aizkavēšanos, tam piecu darba dienu laikā par šādiem apstākļiem ir 
jāinformē Pasūtītājs. Ja Uzņēmējs pasūtītāju nav brīdinājis noteiktajā termiņā, tam nav tiesību 
uz Līguma izpildes termiņa pagarinājumu šo apstākļu dēļ. 
Tehniskais projekts ir jāizstrādā vienā stadijā. Tīklu trasējums ir jāiesniedz Pasūtītājam 
izskatīšanai un saskaņošanai.  
Tehniskajā projektā ir jāiekļauj visas daļas atbilstoši 01.04.1997. MK noteikumu Nr.112 
"Vispārīgie būvnoteikumi" prasībām. Uzņēmējam Tehniskais projekts ir jāsaskaņo ar Būvvaldi 
un tās noteiktajām institūcijām. 
Tehniskā projekta sastāvā ir jāietver detalizētas būvizmaksu tāmes, kas sagatavotas atbilstoši 
19.12.2006. MK noteikumu Nr.1014 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"" prasībām.  
Uzņēmējam pirms objekta nodošanas jāveic video inspekcija ar līmeņa kontroli. 
Būvprojekta pabeigšanas faktiskais datums ir būvvaldes akceptā norādītais datums. 
Uzņēmējs iepirkuma dokumentācijā noteiktajā termiņā Pasūtītājam iesniedz Būvvaldes 
akceptētu tehnisko projektu adresē: Kuģu ielā 5, Ķegumā, Ķeguma novadā, piecos 
eksemplāros papīra formātā (t.sk. Uzņēmēja eksemplārs), vienā eksemplārā DWG formātā 
un vienā eksemplārā PDF formātā (CD-R vai DVD formātā). Uzņēmējs kopā ar tehnisko 
projektu Pasūtītājam iesniedz pozitīvu būveksperta atzinumu.  
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Autoruzraudzība 

 
Tehniskā projekta autoram vai tā pilnvarotai personai ir jāveic autoruzraudzība visā 
būvniecības laikā, saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu BN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības 
noteikumi”, citiem Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem 
būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.  
Autoruzraudzības uzdevums ir nodrošināt būvprojekta realizāciju dabā, nepieļaujot 
būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta un normatīvo aktu, un 
attiecīgo standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. Autoruzraudzības darbi beidzas ar būves 
pieņemšanu ekspluatācijā. 
Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un 
sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem. 
Izpildītājam ir regulāri, t.i. ne retāk kā vienu reizi nedēļā, jāapseko objekts un tā apsekojuma 
rezultāti jāieraksta autoruzraudzības žurnālā, kas būs reģistrēts normatīvajos tiesību aktos 
noteiktajā kārtībā. Žurnālā ir reģistrējamas arī visas atkāpes no tehniskā projekta.  
Izpildītājam ir jāpiedalās būvniecībā iesaistīto personu sanāksmēs (būvsapulcēs).  
Nepieciešamības gadījumā Izpildītājam 1 (vienas) darba dienas laikā no Pasūtītāja rakstiskā 
(par rakstisku uzaicinājumu ir uzskatāms arī e-pasts) uzaicinājuma saņemšanas brīža 
jāierodas būvobjektā.  
Ja būvniecības laikā, tehniskajā projektā tiek konstatētas kādas nepilnības, tad Izpildītājam ir 
jānovērš šīs nepilnības autoruzraudzības kārtībā, nepieprasot par to papildus samaksu.  
Autoruzraudzības izmaksas ir jānorāda finanšu piedāvājumā. 
 
 
 
Tehniskajā piedāvājumā Pretendents atbilstoši tam, kā plāno izpildīt Pasūtītāja prasības, 
sniedz detalizētu skaidrojumu atbilstoši tālāk norādītajam Tehniskā piedāvājuma saturam un 
formai. 
Savu piedāvājumu Pretendents izstrādā atbilstoši konkursa nolikumā uzstādītajām prasībām, 
kā arī to papildina ar aprēķiniem, diagrammām un konkrēto piedāvāto iekārtu tehnisko 
specifikāciju, līdz tādai detalizācijas pakāpei, ka iepirkuma komisija var pārliecināties par 
Pretendenta iespējām nodrošināt Pasūtītāja prasības. Ja Pretendents nebūs ievērojis 
konkursa nolikumā un tehniskajā specifikācijā un skicē uzstādītās prasībās un iepirkuma 
komisija nespēs rast skaidrojumu par kādu no uzstādītajām prasībām, tiks uzskatīts, ka nav 
ievērotas piedāvājuma sagatavošanas prasības un piedāvājums ir noraidāms. Tehniskajā 
piedāvājumā jādod projektēšanas un būvdarbu izpildes detalizēts apraksts, vismaz iekļaujot 
šādas sadaļas: 
 

1. Ūdens apgādes un kanalizācijas nepārtrauktības nodrošināšana 
a. Ūdens un kanalizācijas sistēmu nepārtrauktas darbības pasākumu apraksts, jaunu 

sistēmas izbūves vai esošo sistēmu rekonstrukcijas laikā; 
b. Ierobežoto ūdens un kanalizācijas nepārtrauktās darbības posmu plāni, shēmas. 

 
2. Piedāvāto iekārtu un materiālu specifikācijas un apraksti 
a. Jāuzrāda visu galveno iekārtu un materiālu ražotāji, un jāpievieno visu galveno  

iekārtu un materiālu specifikācijas vai aprakstus. Par galvenajām iekārtām un 
materiāliem uzskatāmi Tehniskajās Specifikācijās minētās iekārtas un materiāli, tai 
skaitā, bet neierobežojot: caurules, noslēgarmatūra, veidgabali, aku materiāli, lūkas. 

b. jāuzrāda sūkņu un sūkņu stacijas korpusu specifikācijas, plānotās jaudas, parametri 
un ražotājs. Atsevišķi jānorāda Tehniskajās Specifikācijās attiecībā uz sūkņu un 
sūkņu stacijām minētās iekārtas un materiāli. 

c. Jānorāda beztranšejas cauruļu ieklāšanas metodei izmantojamais materiāls un 
jāiekļauj tā apraksts kanalizācijas un ūdensvada cauruļvadiem, ja atbilstoši Tehniskā 
piedāvājuma sagatavošanas vadlīniju 5.apakšpunktam Uzņēmējs ir ieplānojis 
izmantot šādas cauruļvadu ieklāšanas tehnoloģijas. 
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Nr. 
p.k. 

Pozīcija 
 

Materiālu 
ražotājs 

Tehniskie 
parametri 

Ražotājs/ 
Ražotājvalsts 

Atbilstības 
deklarācijas 

1 2 3 4 5 6 

1. Pašteces kanalizācijas 
cauruļvadi 

        

2. Kanalizācijas spiedvada 
cauruļvadi 

        

3. 
Ūdensapgādes cauruļvadi 

    

4. Akas (plastmasas )         

5. Akas (dzelzsbetona)         

6. Aku vāki         

7. Kanalizācijas sūkņu stacijas 
korpuss (KSS) 

        

8. Kanalizācijas sūkņu stacijas 
sūkņi 

        

9. Noslēgarmatūra     

10. Šķembas seguma 
atjaunošanai 

        

12. Asfaltbetons seguma 
atjaunošanai 

    

 
3. Būvprojektēšanas posma organizēšana 
a. Tehnisko specifikāciju interpretācija, raksturojot Darbu veikšanas mērķi un galvenos 

uzdevumus; 
b. inženiertopogrāfijas un ģeotehniskās izpētes apraksts, norādot izpildītājus, termiņus 

u.c.; 
c. Būvprojekta izstrādes organizācijas un saskaņošanas apraksts un grafiks. 
d. Būvprojekta sadaļu izstrādes organizācija atbilstoši 2001.gada 14.augusta MK 

Noteikumos LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” paredzētajām 
būvprojekta sadaļām. Aprakstot būvprojekta arhitektūras daļas sadaļu „Vājstrāvu 
sistēmas”, obligāti ir jānorāda sekojoša informācija: 
- Apraksts, shēma par iekārtu monitoringu, vadību, signalizāciju un papildus 

iespējām. Jābūt norādei par uzņēmumu, kas piegādās KSS aprīkojumu. 
Sagatavojot būvprojekta sadaļu izstrādes organizācijas aprakstu obligāti ir 
jānorāda sekojošā informācija: 

- mehānisko un elektrisko iekārtu izvietojums, shēmas un tehniskās specifikācijas 
(ražotājs, modelis, marka, darba līknes, ražības, elektroenerģijas un citu resursu 
patēriņš. Apraksts, shēma, kā iekārtas darbosies elektroenerģijas atslēguma 
gadījumā); 

- Būvprojektēšanas darbu veikšanai piedāvāto izpildāmo darbu (tīkli, būves, 
elektroiekārtas, u.c.) un veicamo pasākumu uzskaitījums un apraksts, raksturojot 
to savstarpējo mijiedarbību. 

e. Būvprojekta ekspertīzi nodrošina Pasūtītājs. Atkārtotu Būvprojekta ekspertīzi 
apmaksā Uzņēmējs. 

 
4. Būvdarbu organizēšana 
a. Darbu veikšanai piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo pasākumu uzskaitījums un 

apraksts, organizatoriskās struktūras apraksts, norādot līguma izpildei nepieciešamo 
tehniskā personāla skaitu un to pienākumus. Jānorāda tehniskais personāls tā, lai 
Pasūtītājs varētu pārliecināties, ka visu Līguma apjoma izpildi Uzņēmējs varš izpildīt 
notiktajā termiņā. 

b. Darbu veikšanai galveno risku un pieņēmumu raksturojums – apraksts kā tiks 
novērsti vai mazināti iespējamie riski, 

c. Piedāvātais ceļu organizācijas plāns darbu izpildes laikā konkretizējot ielas, un ielu 
posmu slēgšanas savstarpēja sasaiste ar piedāvāto darbu izpildes laika grafiku, 
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d. Apliecinājums par vienošanās ar konkrētu atkritumu apsaimniekošanas organizāciju 
par materiālu utilizāciju; 

e. Aprakstīt ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas tīklu, tai skaitā pieslēgumu, izbūves 
metodes, iesniedzot atbilstošas pieslēgumu shēmas. Atsevišķi jānorāda plānotās 
beztranšejas cauruļvadu ieklāšanas metožu apraksts. Tranšejas cauruļvadu 
ieklāšanas metodēm pievienot plānoto tranšeju nostiprināšanas tehnoloģiju, kuru 
Uzņēmējs izmantos vajadzības gadījumā. 

 
5. Tehniskais aprīkojums 

Uzņēmējam jāuzrāda tāds Tehniskais aprīkojums un tādā apjomā, lai Pasūtītājs varētu 
pārliecināties, ka Uzņēmējs spēs izpildīt visu Līguma darbu apjomu Līgumā noteiktajā 
termiņā. 
Uzņēmējs aizpilda Tehniskā aprīkojuma saraksta tabulu. 
 

TEHNISKĀ APRĪKOJUMA SARAKSTS 

Iekārtas nosaukums un 
tehniskie parametri 

Ražotājvalsts, 
izgatavošanas 

gads 

Tehniskais 
stāvoklis 

Tiesiskais stāvoklis 
(ir Pretendenta, 

personālsabiedrības 
biedra, personu 

apvienības 
dalībnieka vai 

apakšuzņēmēja 
īpašumā, jānomā 

vai jāpērk) 

<…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> 

*Ja tehniku paredzēt iznomāt, jāiesniedz iznomātāja apliecinājums vai vienošanās, ka 
gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā, attiecīgajiem darbiem plānotajā 
periodā, paredzētā tehnikā būs pieejama. 

6. Detalizēts darba izpildes laika grafiks 
a. Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu laika grafiks, kurā jāatspoguļo izpildāmo 

darbu un veicamo pasākumu sākums, beigas, ilgums, būvprojektētāju un būvdarbu 
vadītāju noslodzes laika grafiks, ievērojot pasūtītāja prasības un LR normatīvos 
aktus; laika grafikā atsevišķi izdalīt un norādīt asfaltēšanas un bruģēšanas darbu 
veikšanas periodus, būvprojekta izstrādes (t.sk. arhitektūras plānošanas uzdevuma 
un tehnisko noteikumu saņemšanas), saskaņošanas un ekspertīzes akcepta 
saņemšanas periodu; 

b. Cilvēkresursu un mehānismu piesaiste un ieguldījums katrā no atbilstošajām 
aktivitātēm, norādot izpildē paredzēto lomu/statusu; 

c. Plānoto maksājumu un naudas plūsmas prognozes – sadalījumā pa mēnešiem, kas 
sagatavotas, ievērojot laika grafiku, un līgumā noteiktos apmaksas noteikumus; 

7. Garantijas un apkopes 
a. Garantētās ekspluatācijas un apkalpošanas izmaksas KSS, uzrādot piedāvāto 

izejvielu, elektroenerģijas un rezerves materiālu izmaksas pirmajos divos gados. 
b. Rezerves daļu saraksts un ekspluatācijas izmaksu aprēķins  5 gadiem.  

 
8. Kvalitātes vadības sistēmas apraksts 
a. Sniedzamo pakalpojumu un būvdarbu kvalitātes nodrošināšanas pasākumu apraksts, 

kas aprakstošā formā satur komunikāciju sadarbības shēmu starp iesaistītajām 
pusēm, kvalitātes kontroles pasākumus, projekta vadības nodrošināšanas aprakstu, 
kurā norādīts atbildības sadalījums Pretendenta organizācijas dalībnieku un 
amatpersonu starpā, norādīts atbildīgais par kvalitātes vadības nodrošināšanu, 
vienotas informācijas plūsmas nodrošināšanas apraksts starp projektā iesaistītajām 
pusēm, kontroles mehānisms programmā noteikto termiņu ievērošanai; 

b. Vides aizsardzības pasākumu apraksts; Pretendentam jāapraksta, kā tiks veikti un 
nodrošināti pasākumi, lai ievērotu vides aizsardzības prasības un minimizētu Darbu 
negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi 
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E pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapas paraugs 

 
 
 

IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA KONTAKTINFORMĀCIJA 
 

Pasūtītāja nosaukums:  

reģistrācijas numurs:  

Iepirkuma procedūras  nosaukums:  

Pretendenta nosaukums:   

reģistrācijas numurs vai 
personas kods (ja Pretendents ir 

fiziska persona): 

 

adrese:  

kontaktpersonas vārds un 
uzvārds: 

 

telefona numurs:  

faksa numurs:  

elektroniskā pasta adrese:  

Iepirkuma procedūras 
nolikumu saņēma: 

ieņemamais amats Pretendenta 
uzņēmumā: 

 

vārds un uzvārds:  

paraksts:  

datums:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


