

Procedūras

„Katlu mājas izbūves ar kopējo biomasas iekārtu (tas) jaudu 0,8 MW uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē” (iepirkuma identifikācijas Nr. SIAKS2020-1/KF)

Iepirkumu komisijas sēde
Protokols Nr. 2020/20/05

Ķegumā, 2020.gada 20.maijā

Vieta: Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads

Laiks: plkst. 9:00

Komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētājs:

Andris Zābelis – SIA „ĶEGUMA STARS” valdes loceklis;

Komisijas locekļi:

Lolita Liepa – Ķeguma novada domes iepirkumu speciāliste;

Edgars Kozlovs – SIA „ĶEGUMA STARS” prokūrists.

Sēdi vada: A.Zābelis

Sēdē piedalās 3 komisijas locekļi. Komisija ir lemttiesīga.

Protokolē: A.Zābelis

Darba kārtībā:

1. Ieinteresētā piegādātāja jautājuma izskatīšana un atbildes sagatavošana.

Sēdes norises gaita

1. Komisijas priekšsēdētāja ziņojums

Komisijas priekšsēdētājs ziņo: 2020.gada 19.maijā SIA „ĶEGUMA STARS” ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja SIA “AGB SERVISS” e-vēstuli ar sekojošiem jautājumiem attiecībā uz iepirkuma procedūru:

1. Jautājums: Līguma projektā 6.2.1. Pasūtītājs izmaksā Uzņēmējam avansa maksājumu (ja tāds tiek pieprasīts) līdz 10% no līguma cenas 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina un avansa maksājuma garantijas saņemšanas. 6.2.2. Starpmaksājums A- līdz 5% no līguma cenas, kad pabeigta projektēšana. 6.2.3. Starpmaksājums B- līdz 35% no līguma cenas, kad galvenās iekārtas-kurtuve un katls, sagatavotas piegādei.

Pasūtītājs izmaksā attiecīgi 10, 5 un 35% no līguma cenas, vai drīkst izmaksāt mazāk?

Vai tas jāsaprot, ka pie līguma slēgšanas atrunās konkrētu procentu apmēru?

2. Jautājums: Saskaņā ar Līguma projekta 5.3.punktu, Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Uzņēmēja paziņojuma par būvdarbu pabeigšanu ir jāveic būvdarbu pārbaude un jāparaksta akts vai arī jānorāda tā neparakstīšanas iemesli.

Vai šis periods nav atvēlēts pārāk ilgs? Salīdzinoši- Izpildītājam darbu veikšanai ir maksimāli 12 mēneši.

3. Jautājums: Saskaņā ar Līguma projekta 5.3.punktu, Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Uzņēmēja paziņojuma par būvdarbu pabeigšanu ir jāveic būvdarbu pārbaude un jāparaksta akts vai arī jānorāda tā neparakstīšanas iemesli. 5.6.punktā noteikts, ka Objekta

nodošanas - pieņemšanas aktu Pasūtītājs izskata 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc tā saņemšanas no Uzņēmēja. Gadījumā, ja 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā Pasūtītājs nesniedz Uzņēmējam rakstveidā motivētus iebildumus par Uzņēmēja veiktajiem darbiem, uzskatāms, ka Pasūtītājs šo objekta nodošanas - pieņemšanas aktu ir akceptējis.
Kā saprotami šie divi punkti?

Iepirkuma komisija apspriežoties sniedz sekojošas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem:

1. 6.2.1.un 6.2.2.un 6.2.3.punktos ir norādīts maksimālais % apjoms no līgumcenas, ko izpildītājs var piestādīt attiecīgajos rēķinos, ievērojot 6.2.4.punktā noteikto, ka 6.2.1.un 6.2.2.un 6.2.3.punktos minētie maksājumi nevar pārsniegt 130 tūkst. EUR. Pēc izpildītāja ieskatiem, tas ir tiesīgs rēķinos piestādīt arī mazāku % apjomu.
2. Līguma projekta 5.3.punktā ir ieviesusies kļūda- darba dienas, te ir domātas kalendārās dienas. Gatavojot iepirkuma dokumentus, pasūtītājs ir izvērtējis būvdarbu pārbaudei nepieciešamo termiņu, 30 kalendārās dienas nosakot, kā maksimālo termiņu.
3. Kā jau iepriekšējā atbildē tika norādīts, Līguma projekta 5.3.punktā ir ieviesusies kļūda- darba dienas, te ir domātas kalendārās dienas. Abos šajos punktos ir runa par vienu un to pašu nodošanas-pieņemšanas aktu.

2. Lēmuma pieņemšana

Komisija nolemj:

(Balsojums: Par – 3; Pret – 0; Atturas – 0)

1. Komisijas priekšsēdētājam A.Zābelim nosūtīt ieinteresētajam piegādātājam SIA "AGB SERVISS" vēstuli ar atbildēm uz uzdotajiem jautājumiem;
2. Komisijas priekšsēdētājam A.Zābelim nodrošināt uzdoto jautājumu un sniegto atbilžu ievietošanu SIA „ĶEGUMA STARS” mājas lapā.

Nākamā komisijas sēde tiks sasaukta pēc nepieciešamības.

Sēde tiek slēgta: 2020.gada 20.maijā, plkst. 09:30

Pielikumā:

1. SIA "AGB SERVISS" 2020.gada 19.maija e-vēstules izdrukā uz 1 lp.

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas loceklis



A.Zābelis



L.Liepa



E.Kozlovs